
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: O11PU-005138

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:^^
IČO: 65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GEFOS a. s.
Adresa: Kundratka 17, 180 82 Praha 8
IČO: 25684213
DIČ: CZ25684213
Kontaktní osoba:

DIČ: CZ65993390
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: DO, most Lochkov. Papírová forma protokolů měření bude předána na 
pracovišti ŘSD ČR, provozní úsek, odd. 12 110, majetkový správce dálničních mostů oblast 
Čechy, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10.

Kontaktní osoba Objednatele:

Kontaktní osoba Dodavatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Faktura lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registra smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registra smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registra smluv“), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registra smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
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předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Doplnění bodů pro geodetické sledování spodní stavby mostu SO 
202/1 přes Lochkovské údolí na SOKP, stavba 514. Předmětem objednávky je komplexní 
dodávka stabilizačního materiálu, vlastní stabilizace a zaměření základní etapy nově 
umístěných bodů.

Lhůta pro dodání ěi termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. dubna 2021.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 198 600,00 / 240 306,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace služeb včetně rozpisu ceny

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

V Praze dne 2 9 -12- 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne " 2021

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:
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CEFOS a.s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8 ŘSD ČR - provozní úsek

Hráčská 3338/3
106 00 Praha 10

IČ: 256 842 13,
DIČ: CZ 256 842 13 
OR - MS Praha, 
oddíl B, vl. 5477

Váš dopis ze dne Číslo projektu
18.9.2020 2020JGP650

Vvřizuie V Praze, dne
6.10.2020

Věc: Technicko-obchodní nabídka geodetických prací
Akce: SOKP, stavba 514 - SO 202/1 Most Lochkov - doplnění bodů pro geodetické sledování

Dobrý den,

na základě našeho jednání uskutečněného dne 18. 9. 2020, Vám zasíláme naší nabídku na doplnění 
bodů pro geodetické sledování spodní stavby mostu SO 202/1 přes Lochkovské údolí na SOKP, 
stavba 514. Předmětem nabídky je komplexní dodávka stabilizačního materiálu, vlastní stabilizace 
a zaměření základní (0.) etapy nově umístěných bodů.

Nabídková cena za výše uvedené je 198 600 Kč bez DPH.

Nabídka je zpracována v rozsahu a v souladu s předaným dokumentem „Projekt obnovy bodů pro 
sledování“,

Podrobná kalkulace je uvedena v souboru „2020JGP650 kalkulace.pdf“, který je nedílnou součástí 
této nabídky. Osazení bodů předpokládáme provést pomocí technického lezení. V případě 
nemožnosti použití tohoto způsobu, bude nabídka upravena na využití mobilní plošiny.

V rámci plnění zakázky se předpokládá nezbytná součinnost objednatele spočívající zejména ve 
zpřístupnění konstrukce, zajištění vstupů do objektu mostu apod.

Termín zahájení prací je do 3 týdnů od zaslání závazné objednávky, předání výsledků pak do 6 
týdnů od zahájení prací.

Kvalifikační předpoklady zhotovitele

Geodézie i Metrologie l 3D laserové skenováni i CIS ; Projekce pozemních staveb i E>IM



Veškeré kvalifikační doklady jsme připraveni na požádání předložit zadavateli.
Nabídka platí 2 měsíce od jejího vyhotovení.

V případě nejasností, dotazů nebo pro projednání nabídky nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

GEFOSa.s.

Geodézie ■ Metrologie , 30 laserové skenováni I GIS i Projekce puzeni



PODROBNÁ KALKLUACE
SOKP, staba 514, SO 202/1 Most přes Lochkovské údolí
Doplnění bodů pro geodetické sledování

Příloha k nabídkce 2020JGP650

CELKEM ( bez DPH)

Položka Činnost MJ/ druh MJ/ počet Kč/MJ Kč
1 Přípravné práce hod 8 ■
2
3
4

Hranoly Leica GPR122
Stabilizační materiál - chemické kotvy apod.
Stabilizace nových bodů do pilířů

ks
ks 
komplet

20
20

1
5
6

Zaměření nových bodů
Vyhotovení protokolu o měření

komplet
hod

1
16 ■

198 600

GEFOSa.s.
6.10. 2020



SOKP, 514, SO202 Most Lochkov - doplnění geodetických bodů 
Harmonogram plnění

pol.č. popis činnosti l.týden 2.týden 3.týden 4.týden S.týden 6.týden 7.týden

i 1
Objednávka hranolů a stabilizačního materiálu, Přípravné práce - plánování 
přístupu na konstrukci, dohoda na termínu stabilizace se správcem mostu, 
konzultace s projektantem.

2 Dodání hranolů.
3 Ukotvení hranolů do požadovaných míst na konstrukci pomocí lezce.
4 Zrání kotvícího materiálu.
5 Geodetické zaměření nových bodů.
6 Vyhotovení protokolu o měření.

Fakturace bude po ukončení akce jednorázově.
Činnosti pol. 3,4,5 jsou odvislé od klimatických podmínek.


