

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005138

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Kontaktní osoba:

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: GEFOS a. s.  
Adresa: Kunderatka 17, 180 82 Praha 8  
IČO: 25684213  
DIČ: CZ25684213  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** D0, most Lochkov. Papírová forma protokolů měření bude předána na pracovišti ŘSD ČR, provozní úsek, odd. 12 110, majetkový správce dálničních mostů oblast Čechy, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]

**Kontaktní osoba Dodavatele:** [REDAKCE]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Doplnění bodů pro geodetické sledování spodní stavby mostu SO 202/1 přes Lochkovské údolí na SOKP, stavba 514. Předmětem objednávky je komplexní dodávka stabilizačního materiálu, vlastní stabilizace a zaměření základní etapy nově umístěných bodů.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 30. dubna 2021.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 198 600,00 / 240 306,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb včetně rozpisu ceny

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

V Praze dne 29-12-2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne - 7 -01- 2021

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

GEFOS a.s.  
Kundratka 17  
180 82 Praha 8

ŘSD ČR – provozní úsek

Práčská 3338/3  
106 00 Praha 10

IČ: 256 842 13,  
DIČ: CZ 256 842 13  
OR - MŠ Praha,  
oddíl B, vl. 5477

Váš dopis ze dne  
18. 9. 2020

Číslo projektu  
2020\_IGP650

Vvřizuite

V Praze, dne  
6.10.2020

**Věc: Technicko-obchodní nabídka geodetických prací**

Akce: SOKP, stavba 514 - SO 202/1 Most Lochkov – doplnění bodů pro geodetické sledování

Dobrý den,

na základě našeho jednání uskutečněného dne 18. 9. 2020, Vám zasiláme naší nabídku na doplnění bodů pro geodetické sledování spodní stavby mostu SO 202/1 přes Lochkovské údolí na SOKP, stavba 514. Předmětem nabídky je komplexní dodávka stabilizačního materiálu, vlastní stabilizace a zaměření základní (0.) etapy nově umístěných bodů.

Nabídková cena za výše uvedené je 198 600 Kč bez DPH.

Nabídka je zpracována v rozsahu a v souladu s předaným dokumentem „Projekt obnovy bodů pro geodetické sledování“, [REDAKCE]  
Podrobná kalkulace je uvedena v souboru „2020\_IGP650 kalkulace.pdf“, který je nedílnou součástí této nabídky. Osazení bodů předpokládáme provést pomocí technického lezení. V případě nemožnosti použití tohoto způsobu, bude nabídka upravena na využití mobilní plošiny.

V rámci plnění zakázky se předpokládá nezbytná součinnost objednatele spočívající zejména ve zpřístupnění konstrukce, zajištění vstupů do objektu mostu apod.

Termín zahájení prací je do 3 týdnů od zaslání závazné objednávky, předání výsledků pak do 6 týdnů od zahájení prací.

**Kvalifikační předpoklady zhotovitele**

Veškeré kvalifikační doklady jsme připraveni na požádání předložit zadavateli.  
Nabídka platí 2 měsíce od jejího vyhotovení.

V případě nejasností, dotazů nebo pro projednání nabídky nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

GEFOS a.s.

# PODROBNÁ KALKLUACE

Příloha k nabídce 2020\_IGP650

SOKP, staba 514, SO 202/1 Most přes Lochkovské údolí  
Doplnění bodů pro geodetické sledování

| Položka | Činnost                                      | MJ/ druh | MJ/ počet | Kč / MJ | Kč |
|---------|--|----------|-----------|---------|----|
| 1       | Přípravné práce                              | hod      | 8         |         |    |
| 2       | Hranoly Leica GPR122                         | ks       | 20        |         |    |
| 3       | Stabilizační materiál - chemické kotvy apod. | ks       | 20        |         |    |
| 4       | Stabilizace nových bodů do pilířů            | komplet  | 1         |         |    |
| 5       | Zaměření nových bodů                         | komplet  | 1         |         |    |
| 6       | Vyhotovení protokolu o měření                | hod      | 16        |         |    |

|                   |  |  |  |  |         |
|-------------------|--|--|--|--|---------|
| CELKEM ( bez DPH) |  |  |  |  | 198 600 |
|-------------------|--|--|--|--|---------|

GEFOS a.s.  
6. 10. 2020

SOKP, 514, SO202 Most Lochkov - doplnění geodetických bodů

Harmonogram plnění

| pol.č. | popis činnosti   | 1.týden | 2.týden | 3.týden | 4.týden | 5.týden | 6.týden | 7.týden |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1      | Objednávka hranolů a stabilizačního materiálu, Přípravné práce – plánování přístupu na konstrukci, dohoda na termínu stabilizace se správcem mostu, konzultace s projektantem. |         |         |         |         |         |         |         |
| 2      | Dodání hranolů.  |         |         |         |         |         |         |         |
| 3      | Ukotvení hranolů do požadovaných míst na konstrukci pomocí lezce.  |         |         |         |         |         |         |         |
| 4      | Zrání kotvicího materiálu.   |         |         |         |         |         |         |         |
| 5      | Geodetické zaměření nových bodů.   |         |         |         |         |         |         |         |
| 6      | Vyhotovení protokolu o měření.   |         |         |         |         |         |         |         |

Fakturace bude po ukončení akce jednorázově.

Činnosti pol. 3,4,5 jsou odvislé od klimatických podmínek.