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POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, P.O.BOX 54 

__________________________________________________________________________ 

Č. j. PA-323/ČJ-2020-821012                Příloha č. 1  

 

 

 

 

Zadavatel: 

Policejní akademie České republiky v Praze 

 

Veřejná zakázka: 
„Budování datových sítí PA ČR - II. etapa“ 

 

zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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1 Současný stav  

 

V současné době je na Policejní akademii České republiky (dále jen „PA ČR“) vybudována 
bezdrátová síť Wi-Fi pouze v budovách B, C, A2, G-recepce, H-recepce. Vybudování v roce 

2016 v rámci projektu „Budování datových sítí 2016“. V ostatních budovách PA ČR realizována 
nebyla. 

 

Kabelová síť v budově B, D, E, S byla vybudována přibližně v roce 1999 a v současné době 
již nevyhovuje standardům pro bezpečné a bezporuchové připojování jednotlivých koncových 
stanic. Od jejího vybudování nedošlo k žádné rekonstrukci. Optické a kabelové rozvody  

v serverovně již nedostačují technologiím, které jsou součástí. Z tohoto důvodu je nutné 
rozšíření. 
 

Optické propoje z roku 2001 mezi budovami G, H, J, jsou již kapacitně nedostatečné a vlivem 
stáří odcházejí.  
 

V budově A1, jsou používány mobilní klimatizace, tyto klimatizace nezvládají uchladit místnosti 
s technologií. Aktivní prvky (switche), již kapacitně nedostačují a jsou technologicky zastaralé 
(podpora daných switchů skončila v roce 2008). Tato zařízení často padají a nejsou již plně 
funkční. 
 

Všechny prvky musí splňovat kompatibilitu se software HP IMC, který je provozován pro řízení 
aktivních prvků a současně plně kompatibilní s FreeRadius. Na řízení WIFI je používán 
kontrolér Aruba7210 zakoupený v roce 2016. 

2 Požadovaný stav  

 

2.1 Objekt A1  

Rozšíření strukturované kabeláže pro Wi-Fi v objektu A1, instalace a oživení 48ks AP, 

výměna aktivních prvků – modernizace. Rozšíření strukturované kabeláže v objektu  
A1 o 48 zásuvek 1xRJ45 pro připojení Wi-Fi AP. Instalace nové klimatizace  

do místností rozvaděčů. Propojení rozváděčů v objektu A1 SM optickým kabelem  
12vl. (RD.A1.2.2 -> RD.A1.4.1). 

Instalace nové klimatizace do místností rozvaděčů. 
 do místnosti č. 105 - 1 patro  

 do místnosti č. 205 - 1 patro  

 do místnosti č. 605 - 1 patro  

 do místnosti č. 905 - 1 patro 

 

2.2 Objekt B 

Rekonstrukce a rozšíření strukturované kabeláže. Osazení nezakončených zásuvek  
v prostorách budovy B. Datový uzel - Propojení rozváděčů v datovém uzlu v objektu ""B"" 
FTP kabely Cat6A (10Gbase-T)". Doplnění UPS o výkonový modul 4kVA a bateriový 
modul. RD.B. 1.2 stávající – 1x ukončení kabelu zásuvkou 1xRJ45, osazení AP. 

Rozvaděč RD.B. 1.8 připojit stávající a rozšíření o 20 nových vývodů = 10 zásuvek 

2xRJ45, 24 vývodů přepojit, RD.B. 1.9 nový rozvaděč - 167 vývodů = 10 zásuvek 
4xRJ45, 62 zásuvek 2xRJ45, 9x vývod pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45,  
9x osazení AP. RD.B. 2.1 nový rozvaděč - 142 vývodů (10 v 1.NP, 124 v 2.NP,  
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4 v 4.NP, 4 v 6.NP) = 10 zásuvek 4xRJ45, 51 zásuvek 2xRJ45, 4x vývod pro Wi-Fi 

ukončený zásuvkou 1xRJ45, 4x osazení AP. RD.B. 3.1 stávající rozvaděč rozšířit  
o 8 vývodů (4 ve 4.NP, 4 v 6.NP) = 4 zásuvky 2xRJ45, 14x ukončení kabelu zásuvkou 
1xRJ45, 14x osazení AP. 
RD.B. 4.1 stávající rozvaděč – 6x ukončení kabelu zásuvkou 1xRJ45, 6x osazení AP. 

2x Optický kabel 12 vláken, MM ukončený v optických rozváděčích (RD.B. 1.2 -> RD.B. 

1.9, RD.B. 1.2 -> RD.B. 2.1). Rekonstrukce a rozšíření strukturované kabeláže  
v místnosti č. 47 instalace rozvaděče RD.B.1.10 nový - 46 vývodů = 16 zásuvek 2xRJ45 
(45x45), 6 zásuvek 2xRJ45 na omítku, 2x vývod pro Wifi ukončený zásuvkou 1xRJ45, 

1x dodávka a osazení AP. 40x zásuvka 230V dvojitá, 45x90, 2x zásuvka 230V dvojitá, 
na povrch, včetně rozvodů a jištění. Nosné části slaboproudých a silnoproudých rozvodů. 

Kabelová příprava pro projektor (bude zavěšen na strop). 
 

2.3 Objekt C 

Rekonstrukce a rozšíření strukturované kabeláže. Osazení nezakončených kabelů  
pro Wi-Fi zásuvkami v objektu C, doplnění 2ks AP v „Aule“. Osazení nezakončených 
zásuvek v prostorách budovy C. RD.C. 1.1 stávající rozvaděč rozšířit o 60 nových 
vývodů = 30 zásuvek 2xRJ45, 5x vývod pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45,  
5x osazení AP. RD.C. 2.1 stávající rozvaděč rozšířit o 32 nových vývodů = 16 zásuvek 
2xRJ45, 1x vývod pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45, 1x osazení AP. 

2.4 Objekt D 

1 GigE připojení objektu (Bazén) SM optickým kabelem 12vl. do datového uzlu v objektu 
B, instalace strukturované kabeláže, instalace 2ks AP. RD.D. 2.1 nový - 56 nových 
vývodů = 28 zásuvek 2xRJ45, 2x vývod pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45,  
2x osazení AP. 1x Optický kabel 12 vláken, SM ukončený v optických rozváděčích 
(RD.A2.2.1 -> RD.D. 2.1) 

 

2.5 Objekt E 

1 GigE připojení objektu (Kotelna) SM optickým kabelem 12vl. do datového uzlu  
v objektu B, strukturovaná kabeláž, instalace 1ks AP. RD.E. 2.1 nový rozvaděč - 22 

nových vývodů = 11 zásuvek 2xRJ45. 1x Optický kabel 12 vláken, SM ukončený  
v optických rozváděčích (RD.B. 1.2 -> RD.E. 2.1) 

 

2.6 Objekt G 

10 GigE připojení objektu (Ubytovna – rozvaděč: RD.G. 1.1) SM optickým kabelem  
12vl. do datového uzlu v objektu B (Serverovna – rozvaděč: RD.B. 1.2), propojení 
rozváděčů v objektu G (Ubytovna – rozvaděč: RD.G. 1.1 - stávající), vybudování Wi-Fi 

sítě. Propojení rozváděčů v objektu G SM optickým kabelem 6vl. (RD.G. 1.1 -> RD.G. 

16.1), Wi-Fi – 30ks AP + 30x měření. 
 

2.7 Objekt H 

10 GigE připojení objektu (Ubytovna – rozvaděč: RD.H. 4.2) SM optickým kabelem  
12vl. do datového uzlu v objektu B (Serverovna – rozvaděč: RD.B. 1.2), vybudování  
Wi-Fi sítě. Propojení rozváděčů v objektu H SM optickým kabelem 6vl. (RD.H. 4.2(RB) -

> RD.H. 16.1). RD.H. 4.1 (RA) - 31 vývodů (NEXANS) = 12 zásuvek 2xRJ45, 7x vývod 
pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45, 7x osazení AP. RD.H. 4.2 (RB) - 20 vývodů 
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(NEXANS) = 6 zásuvek 2xRJ45, 8x vývod pro Wi-Fi ukončený zásuvkou 1xRJ45,  
8x osazení AP. 

2.8 Objekt J 

10 GigE připojení objektu (Ubytovna – rozvaděč: RD.J. 3.1) SM optickým kabelem  
12vl. do datového uzlu v objektu B (Serverovna – rozvaděč: RD.B. 1.2). 

 

2.9 Objekt S 

1 GigE připojení objektu S SM optickým kabelem 12vl. do datového uzlu v objektu "B" 
(RD.B. 1.2 -> RD.S. 1.1), zakončeno 6vl. konektory LC. RD.S. 1.1 nový rozvaděč - 20 

nových vývodů = 10 zásuvek 2xRJ45 

 

2.10 Bezdrátová síť 
Bezdrátová síť musí být transparentní k současnému Internet Service Providerovi  
(dále jen „ISP“) a bude postavena na obecných standardech stanovených pracovní 
skupinou IEEE 802.11 v konkrétních normách: 

 v pásmu 2,4GHz 802.11b/g/n 

 v pásmu 5GHz 802.11a/n  
 

Bezdrátové přístupové body (Wi-Fi Access Point AP) musí splňovat mezinárodní 
standard pro Power over Ethernet (PoE) dle 802.3af , protokol 1000Base-T. 

Pro připojení přístupových bodů k aktivním prvkům bude použita stíněná strukturovaná 
kabeláž kategorie 5E zakončená na straně rozvaděčů v samostatných propojovacích 
panelech a na straně přístupových bodů děleným stíněným konektorem RJ45. 

 

U všech popsaných částí je nutné zachovat bezpečností standardy a vzájemnou 
kompatibilitu se současným používaným hardware a software. 

3 Další činnosti spojené s  výstavbou  

 

3.1 Demontážní práce 

S demontovaným materiálem bude naloženo dle platných zákonů o likvidaci odpadů. 
Částečná demontáž nosných tras může proběhnout již při montáži nových rozvodů, 
avšak podmínkou je zachování provozuschopnosti stávající sítě až do vlastního 
přepojení. 

Demontáže kabelů ve stoupacích šachtách musí probíhat vždy za úzké součinnosti  
s pověřenými pracovníky objednatele. 

3.2 Protipožární opatření 
Po ukončení montáže kabeláží budou veškeré postupy mezi jednotlivými požárními 
úseky objektů vybaveny certifikovanými požárními ucpávkami s požadovanou požární 
odolností v souladu s ČSN 730802.  

3.3 Určení prostorů dle vnějších vlivů 

Vnější vlivy na prostory určené pro instalaci slaboproudých a silnoproudých zařízení  
jsou klasifikovány jako NORMÁLNÍ. Stanovené elektrické krytí běžných elektrických 
přístrojů – IP20 
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4 Závěr 
 

4.1 Technické a funkční vlastnosti 
Veškeré komponenty nabízené v rámci zadávacího řízení musí dosahovat  
popř. překračovat technické a funkční vlastnosti produktů popsaných v této zprávě  
a uvedených ve výkazu výměr jako technické standardy. 

 

4.2 Testovací (zkušební provoz) 
Po realizaci díla včetně splnění dodávek a služeb s tím souvisejících požaduje zadavatel 
testovací (zkušební) provoz celého díla v době trvání min. 10 kalendářních dnů. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. března 2020          Za správnost vyhotovení:           
  

            

                                                 


