

# Pardubický kraj

## OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

**Č: 2021/00146****Dodavatel:**

Golík VH, s. r. o.
Babice nad Svitavou 162
66401 Bílovice nad Svitavou
IČ: 02247267 DIČ: CZ02247267
Číslo účtu: 6954386036/5500

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 20.01.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednáme zpracování dokumentace na protierozní opatření na řece Tiché Orlici v počtu 6ti paré, 4 CD v PDF + DWG.</p> <p>Termín odevzdání: Koncept pro OŽP do 28. 2. 2021</p> <p>Čistopis v podrobnosti DPS, vč. položkového rozpočtu 14 dní po vydání souhlasného vyjádření OŽP</p> <p>Cena celkem bez DPH 172.800,00 Kč DPH 21 % 36.288,00 Kč Celková cena za plnění včetně DPH 209.088,00 Kč</p> <p>Upřesnění objednávky – viz příloha - cenová nabídka ze dne 19. 1. 2021</p>	209.088,00 Kč

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.

referent oddělení projektového řízení OR

Tel :

e-mail:

Podepsáno dne: 22. 01. 2021

Miroslav Janovský Mgr.  
vedoucí odboru rozvoje

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE: 22. 1. 2021

**Modernizace sil. II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na řece Orlici**  
**Dokumentace pro provádění prací**  
**Cenová nabídka**

**Nabízející**

Golík VH, s. r. o.

Ing. Pavel Golík

Babice nad Svitavou 162

664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ: 022 47 267

DIČ: CZ 022 47 267

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: 69 54 38 6036 / 5500

Zapsán:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka č. 80 711

Hod sazba [Kč / hod], bez DPH	600			
Příloha	Hod	Subdodávky	Suma	Poznámka
Technická zpráva	25		15 000 Kč	
<b>Výkresové přílohy</b>				
Půdorysy	30		18 000 Kč	vč. vytýčení
Podélné profily	12		7 200 Kč	
Příčné řezy	72		43 200 Kč	
<b>Další činnosti</b>				
Geodetické doměření			30 000 Kč	
Místní šetření	14	1 200	9 600 Kč	
Projednání Povodí Labe, s. p., případně OŽP	7	1 200	5 400 Kč	
Hydrotechnické výpočty, návrh stability kamenného opevnění	12		7 200 Kč	
Zpracování výsledků projednání, požadavků PLa do dokumentace, atd.	15		9 000 Kč	
Výkaz výměr, položkový rozpočet	12		7 200 Kč	
Havarijní plán, povodňový plán	24		14 400 Kč	
Tisky, kompletace	6	3 000	6 600 Kč	
<b>Suma bez DPH</b>			<b>172 800 Kč</b>	
DPH 21%			36 288 Kč	
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>209 088 Kč</b>	

**Termíny:**

Koncept pro projednání s OŽP

28. 2. 2021

Čistopis v podrobnosti DPS, vč. položkového rozpočtu

14 dní po vydání souhlasného vyjádření OŽP

V Babicích nad Svitavou

19.01.2021

Ing. Pavel Golík