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S m l o u v a  o  d í l o 
 

ev. číslo objednatele: 06/2017     ev. číslo zhotovitele:  

    

Uzavřená v souladu s Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb., část 3, hl.II., díl IX., § 536  

a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 
 

„Budova Tovární 41 - rekonstrukce elektroinstalace 

a sociálních zařízení ve II.NP bloku B“ 
___________________________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční technik  

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100, 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

 

Zhotovitel : Elpremo s.r.o.  

   Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00  

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl C, vložka 1969  

 

statutární zástupce :          p. Jan Skřivan, generální ředitel, jednatel  

 

ve věcech technických :          p. Vladimír Kočí, jednatel, tel: 737 288 417  

 

IČ  :          42869951  

DIČ :          CZ42869951  

Bankovní spojení :          ČSOB a.s.  

č.ú. :          215033651/0300   

Telefon :          587 438 800  

Fax :          587 438 805  

Email :          elpremo@elpremo.cz   
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Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu 

„Budova Tovární 41 - rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení ve II.NP bloku B“ a 

odstranění všech vad na něm za cenu ve výši 

 

539 876,- CZK bez DPH 
slovy:    pětsettřicetdevěttisícosmsetsedmdesátšest korunčeských 

 

v předpokládaném termínu pro předání staveniště od 17. 2. 2017 a v termínu pro dokončení díla 

do 27. 4. 2017, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními 

podmínkami,  

dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky 

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“ vydané SIA – Rada výstavby a 

Hospodářská komora ČR v roce 2007.  Má se za to, že nabízející je seznámen a je 

vlastníkem této verze obchodních podmínek, byly distribuovány všem autorizovaným 

inženýrům a technikům. 

1.2 Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, 

doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek 

b) Všeobecné obchodní podmínky 

c) zadávací realizační dokumentace 

d) oceněný výkaz výměr 

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – 

Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování  

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát jejich pokynů.      

   

Část II. Povinnosti objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :    Ing. Aleš Vymazal 

Kontakt : tel.: 724/361 202, 585/536 605 
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Odstavec (2) 

Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

      a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě včetně oceněného výkazu výměr, dodávek  a služeb. Elektronická forma výkazu 

výměr umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je na 

internetové adrese www.sps.cz. 

   

Část III. Povinnosti zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  : Robert Daume  

Kontakt : tel: 603 373 198  e-mail:  robert.daume@elpremo.cz   

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Zhotovitel předloží ke schválení objednatelem nejpozději při předání staveniště seznam svých 

subdodavatelů pro práce a dodávky přesahující 20 % celkové ceny díla, nejméně však 50.000,-

Kč.  

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

Odstavec a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu:  

Místo díla:         Město Olomouc – provozní budova Olomouc - Tovární 1059/41 

Projektová dokumentace:  1. Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP bloku B 

v objektu VHS Olomouc“ z 12/2016 vypracovaný společností 

ASET Studio, s.r.o., Tovární 41, 779 00  Olomouc 

2. Výkres III.nadzemního podlaží bloku B budovy s označením 

elektroinstalace  

Územní rozhodnutí:           není potřeba 

Stavební povolení:          není potřeba 

Rozsah prací: 

 Rekonstrukce stávajících sociálních zařízení třech inspekčních pokojů a ordinace 

praktického lékaře, přičemž funkční náplň a dispozice zůstávají stejné. 

 Vyřezání dveřního otvoru mezi kancelářemi č.445 a č.446 šířky 800mm, pravá zárubeň  

 Zásuvkové okruhy budou převážně v provedení Cyky 3*2.5mm2, světelné okruhy Cyky 

3*1.5mm2, Přístroje typu ABB Tango bílá, u okruhů pro PC barevné rozlišení (hnědá). 

Pro PC okruhy bude použita jedna zásuvka s přepěťovou ochranou na jeden okruh ABB 

5593-C02357 H, tak aby byly ostatní zásuvky v pokrytí této cca 5metrů – napojení 

provedeno do stávajícího rozvaděče R.O. 3.2. 

 Pro hlavní rozvod na chodbě v podhledu bude zhotoven rozvodný koš 200*50mm na 

závěsech ukotvených do betonového stropu (kovové rozpěrné kotvy), bude provedeno 

ochranné pospojení. Rozvody v kancelářích: v lištách 25/20, 40/20 a 40/40 dle potřeby.  

 Bude provedena výměna veškerých zářivkových těles dle projektu za nová v provedení 

2VL26L/Al s trubicemi 36W/840. 
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Obecně: 

 Elektromontážní a stavební práce budou prováděny za provozu budovy a některých 

kanceláří, při pracích uvnitř kanceláří je nutné pracovat s odsáváním prachu při vrtání, 

resp. s nejnutnějším zakrytím nábytku.  

 Práce budou muset být domluveny dle požadavku investora na určené časové pásmo, 

které se předpokládá v soboty, neděle nebo v pracovní dny v odpoledních hodinách cca po 

14hod. 

 Součásti ceny budou také náklady na nutné zednické zapravení, rozebrání podhledů, po 

provedení prací také náklady na nutný úklid prostor, zaplachtování nábytku, nová 

výmalba ve všech dotčených místnostech, dodání revizní zprávy a projektu skutečného 

provedení. 

 Hrubý výhled prací mimo elektromontáže pro demontáže vedení, přístrojů a zářivek 

20hod., úklid a přemístění nábytku 5hod. (velké skříně se nebudou přesouvat), demontáž a 

montáž podhledů 5hod., zednické zapravení 5hod. 

 Veškeré specifikované dodávky materiálu lze měnit pouze se souhlasem zadavatele za 

jiné v minimálně stejné nebo lepší kvalitě. 
   

Článek 1, Odstavec c) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Geodetické zaměření zemních prací není součástí předmětu díla. 

 

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Na konec článku doplnit následující: 

u)   fotodokumentace stavby 

v)   provedení veškerých nezbytných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci, přičemž 

se má za to, že náklady za provedení těchto zkoušek jsou již obsaženy v ceně díla. 

    

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení stavby 

Odstavec (2)  

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 

1x v elektronické formě (na CD), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 

při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.  

  

Část VI. Cena díla 
Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

k)   vytýčení sítí vč. úhrady za vytýčení – nebude prováděno 

 

Odstavec (9)  

Vymazat  odstavec (9) a nahradit následujícím: 

Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 

rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 

měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 

Část VIII. Platební podmínky 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavec (3) a vložit následující: 

(3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné 
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uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu  

o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.  

 

Odstavec (4) 

Odstavec (4) se ruší. 

 

Část X. Pojištění zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 30 000 000,- Kč  

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.  

 

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává. 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 

Odstavec (3) 

Vymazat bod e) a nahradit následujícím: 

e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 

případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 

správců nebo vlastníků těchto sítí jsou součástí dokladové části PD.  Vlastní vytýčení včetně 

úhrady za vytýčení zajišťuje zhotovitel. 

 

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

Odstavec (3) a (5) 

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím: 

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru 

a autorského dozoru.  

 

Část XIV.  Technologické zařízení 
Článek 2 – Individuální vyzkoušení 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.  
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Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 

Odstavec (1) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Komplexní zkoušky na díle nebudou prováděny. 

 

Článek 4 – Zkušební provoz 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Zkušební provoz není předmětem díla. 

 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat odstavec a)  a vložit následující ke stávajícímu textu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a jedenkrát na CD 

k) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, 

l) protokoly o provedených zkouškách dle zadávací projektové dokumentace 

 

Část XVIII.  Odpovědnost za vady díla 
Článek 2 – Délka záruční doby 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Sjednaná záruční lhůta pro celou část díla je  36 měsíců 

 

Část XX.  Změna smlouvy 
Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (2) 

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím: 

(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list 

včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených         

v části VII. Změna ceny.  

 

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

Odstavec (6) 

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím: 

Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh 

dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla. 
 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  smluvními 

stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze 

všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly 

vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 
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2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, 

kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu. 

2.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána 

na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních 

výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 14.2.2017                         V Olomouci dne 14.2.2017  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………….….................   ……………………………. 

            RNDr. Ivan Kosatík                                                     Jan Skřivan  
                  ředitel společnosti                                                                jednatel společnosti  


