

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru
investičního
Mariánské nám. č.2/2
110 00 Praha 1

Naše značka: 2206753

v Praze dne 7. 1. 2021

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Věc: Tunelový komplex Blanka - úsek stavby č.0079 Špejchar-Pelc Tyrolka

Nabídka na provedení kontroly jednotlivých finančních nákladů v účetní sestavě Magistrátu hl. m. Prahy

Při vypracovávání jednotlivých vyčíslení pořizovacích hodnot stavebních objektů a provozních souborů realizovaných v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka, jsou na vstupech dodaných Magistrátem hl.m. Prahy zjišťovány nesrovnalosti pro úsek stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka.

Nesrovnalosti v účetní sestavě vznikly pouze nesprávným zaúčtováním, dle jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů, faktur vystavených zhotovitelem.

Zanesené částky, evidované v účetní sestavě, odpovídají finančním objemům z jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem.

Na základě Vaší výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vám níže předkládáme naši nabídku na poskytnutí technické pomoci při provedení finančního narovnání u následujících stavebních objektů na úseku stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka.

1. Předmět nabídky

Předmětem plnění zakázky je fyzické dokončení kontroly jednotlivých finančních položek evidovaných v účetní sestavě Magistrátu hl. m. Prahy a to ve vazbě na faktury vystavené zhotovitelem Metrostav a.s. a již vypracované a odevzdané VPH pro některé stavební objekty, Výchozím podkladem pro kontrolu, je účetní sestava, která byla ze strany MHMP předána správci stavby, elektronicky, dne 05. 10. 2020.

z 042 0035	9005.03	Osvětlení tunelu na 042 011	
z 042 0035	9005.04	Osvětlení garáží na 042 011	
z 042 0011	9021	Ražené tunely na 042 0011	9025 Podzemní objekty
z 042 0011	9010	Komunikace	
z 042 0011	9019	Dopravní značení	
z 042 0011	9021	Ražené tunely	
z 042 0011	9052	Vodovody	
z 042 0011	9085	Výdechy vzduchotechniky na 0000 01 042 0011	
z 042 0011	9019	Dopravní značení	
z 042 0011	9021	Ražené tunely na 0000 00 042 0011	
z 042 0011	9085	Výdechy vzduchotechniky na 0000 01 042 0011	
z 0000 01 042 0011			na 9085 Výdechy vzduchotechniky
z 0000 01 042 0011			na 042 0011 9051 Kanalizace TSK
z 042 0011 9051 Kanalizace TSK			na 0000 01 042 0011
z 042 0011 9064 Kabelové rozvody TSK			na 042 0011 9065 Elektrická zařízení ostatních správců
z 042 0011 9071 Slaboproudá zařízení Telecom dálkové kabely			na 042 0011 9060 Veřejné osvětlení
z 042 0011 9070 Slaboproudá zařízení Telecom místní kabely			na 042 0011 9071 Slaboproudá zařízení Telecom dálkové kabely
z 042 0011 9020 Hloubené tunely			na Geomonitoring
z 0000 00 042 0011			na 042 0011 9080 Demolice budov
z 042 0011 9031 Mosty silniční			na 042 0011 9093 Sadové úpravy

Výsledky naší kontrolní činnosti budou předány objednateli.

Předpokládáme, že po dokončení kontroly účetní sestavy budou, správcem stavby, všechny zjištěné nedostatky zkonzultovány s Odborem účetnictví - Odbor výdajů hlavní činnosti MHMP.

2. Nabídková cena

Uvedenou činnost nabízíme provést za sazbu 800 Kč/hod. bez DPH

(tj. 968 Kč/hod. vč. 21% sazby DPH)

V rozsahu hodin

103 hodin

Nabídková cena celkem (800 Kč/hod x 103 hod)

82 400,- Kč bez DPH

DPH 21%

17 304,- Kč

Nabídková cena celkem

99 704,- Kč vč. DPH

3. Platební podmínky

Platební podmínky budou upraveny dle standardních podmínek zadavatele

4. Doba plnění

Zahájení plnění: neprodleně po obdržení závazné objednávky

Ukončení plnění: po dokončení předmětných výkonů, nejpozději však 28. 2.2021

5. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění a že plnění smlouvy zajistí v plném rozsahu vlastními kapacitami.

S pozdravem

Ing.
Michal
Lec

Digitálně podepsal
Ing. Michal Lec
Datum: 2021.01.08
08:58:08 +01'00'

Ing. Michal Lec
člen představenstva