



PRO:

Letiště Praha, a.s.  
K Letišti 6/1019  
160 08 Praha 6;

ČÍSLO: **NV21-0016**

DATUM: 14.01.2021

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

Vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašeho e-mailového požadavku ze dne 13.1.2021.  
Platnost nabídky do 28.2.2021.

Termín dodání: 10 pracovních dnů od obdržení objednávky se závaznou specifikací změn ASWP AMS.1-E/TS 40;

### TS 40 LKPR - změny signálů pro ovládání a monitoring

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	HMI - opravy v liniovém schématu	[REDACTED] hod	[REDACTED]	[REDACTED]
002	opravy ASWP AMS.1.E / TS 40	[REDACTED] hod	[REDACTED]	[REDACTED]
003	Ohradské nám - letiště a zpět	[REDACTED] km	[REDACTED]	[REDACTED]
CELKEM BEZ DPH:				81 020,00 Kč
CELKEM DPH 21%				17 014,20 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				98 034,20 Kč

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

TRANSCON ELECTRONIC  
SYSTEMS, spol. s r.o.  
73  
tř. 26