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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

 
číslo smlouvy: 4000232795 

číslo smlouvy stavebníka: E618-S-………../……….. 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
1.  

MOL Česká republika, s.r.o. 
Sídlo: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Spisová značka: C 96735 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupená: xxxxxxxx 
IČO: 49450301 DIČ: CZ49450301 
ID datové schránky: 93pchfn 
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“) 
 
 
2. 
GasNet, s.r.o. 
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Banka: xxxxxxxxxx      Číslo účtu: xxxxxxx 
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567 
ID datové schránky: rdxzhzt 
zastoupená na základě plné moci společností  
 
GasNet Služby, s.r.o. 
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupenou: xxxxxxxxxx 
 
Banka: xxxxxxxxxxx  Číslo účtu:xxxxxxxxxx 
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311 
ID datové schránky: jnnyjs6 
jako provozovatel plynárenského zařízení (dále jen „provozovatel PZ“) 
 
a 
 
3.  

Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Spisová značka: A 48384 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupena:xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

ID datové schránky: uccchjm 

Adresa pro doručování: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“) 
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čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s  provedením přeložky 
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) či jeho části SO 2-72-02 Přeložka STL plynovodu PE 
d50 v km 3,578 (dále jen „přeložka PZ“), v obci Vejprnice k.ú.Vejprnice, které je v majetku 
vlastníka PZ, podmínky její realizace a nabytí vlastnictví k zrušené části PZ stavebníkem. 
Plynárenské zařízení provozuje provozovatel PZ. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací 
stavby: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň 
(mimo) – Stod (včetně), jejímž investorem je stavebník. 

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku 
provozovatele PZ ze dne 9.3. 2020 číslo.: 5002105504.  

Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných 
nákladů na provedení přeložky PZ. 

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem 
a na své náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ 
v rozsahu sjednaném v této smlouvě a v PD. 

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího 
řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. 

5. Vlastník PZ zmocňuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sám nebo jím zmocněná osoba, 
vydával stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), týkající se PZ. 

 
 

čl. III. 
Termín provedení stavby 

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu 2022-
2026, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky. 

 
 

čl. IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

A. Stavebník 

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD, která bude technickým 
podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vedeného příslušným stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného 
dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji 
k odsouhlasení provozovateli PZ.  

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek provozovatele PZ do PD. Pouze 
taková PD je způsobilým podkladem pro jednání se stavebním úřadem. 
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3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti 
na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky 
této smlouvy a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD. 

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou 
provozovatelem PZ a s podmínkami stanovenými provozovatelem PZ pro realizaci 
přeložky PZ v této smlouvě. 

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z důvodu ustanovení zaměstnance 
provozovatele PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky 
PZ, aby nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil provozovateli PZ zahájení 
předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem provozovatele PZ k PD. 

6. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby při provádění stavby přeložky PZ dbal co nejvíce 
práv vlastníka PZ, zejména aby v důsledku činnosti stavebníka nebo zhotovitele přeložky 
PZ nedošlo k přerušení nebo omezení provozu servisní stanice vlastníka PZ, která se 
nachází na pozemcích parc. č.  1246/2, 1246/3 a 1246/19 k. ú. Vejprnice (dále jen „SeS“), 
kromě omezení v podobě přerušení dodávky plynu nezbytně nutného k provedení 
přeložky PZ, aby nebyla jakkoli dotčena vedení inženýrských sítí SeS (s výjimkou PZ), 
aby v areálu SeS neparkovaly žádné pracovní stroje ani jakákoli jiná vozidla pracovníků, 
zaměstnanců, spolupracovníků ani dodavatelů stavebníka ani zhotovitele přeložky PZ, 
aby nebyly v areálu SeS odkládány jakékoli věci (materiály, odpad apod.) a aby byla 
v areálu SeS udržována čistota a pořádek.  

7. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
oznámil Vlastníku PZ termín provádění stavby. 

8. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku provozovatele 
PZ k PD přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, 
ledaže podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, 
technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 

9. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí. 

10. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny provozovatele PZ vznesené při kontrolní 
činnosti, které nesmí být v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, 
které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických 
norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky 
musí provozovatel PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ. 

11. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití 
bezodstávkových technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady 
provozovatele PZ spojené s účastí na odpojení a propojení překládaného PZ 
prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný 
při propoji. 

12. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, 
který zhotovitel přeložky PZ předloží provozovateli PZ k odsouhlasení nejpozději 
12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo 
přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit 
u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej 
ve vlastním zájmu k odsouhlasení provozovateli PZ nejpozději 30 kalendářních dnů 
před zahájením propojovacích prací, aby provozovatel PZ mohl zabezpečit splnění své 
povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas dotčeným účastníkům 
trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.  

Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky 
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a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující 
podmínky: 

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení 
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla 
doba delší než 7 kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení 
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla 
doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně 
o 7 kalendářních dnů.  

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací. 

13. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve 
po protokolárním předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí 
přeložky PZ ke vpuštění plynu mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ 
a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat provozovatele PZ stavebník nebo jím 
pověřená osoba. 

14. V případě, že se jedná o přeložku samostatné plynovodní přípojky (definovanou v čl. II, 
odst. 1) prováděnou smluvním zhotovitelem provozovatele PZ (dále jen „Technický 
partner“), může Technický partner provést odpoje a propoje před provedením 
protokolárního předání a převzetí přeložky PZ v souladu s ustanovením čl. IV písm A. odst 
13. Protokolární předání a převzetí přeložky PZ bude provedeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky. 

15. Při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ předá stavebník listiny a doklady 
v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované provozovatelem 
PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci 
a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona. 

16. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně 
závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), 
pokyny provozovatele PZ, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

17. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
provozovatele PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny 
na jeho internetových stránkách https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

18. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, 
na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další 
sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů 
souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ. 

19. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné 
příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona, je-li takový 
doklad dle stavebního zákona vyžadován, a jeho předání v originálním vyhotovení 
provozovateli PZ. V případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci předá stavebník 
toto rozhodnutí provozovateli PZ nejpozději do 30 dnů po nabytí právní moci či do 30 dnů 
ode dne nabytí právních účinků takového veřejnoprávního povolení. Nezajistí-li stavebník 
veřejnoprávní povolení k užívání přeložky PZ nebo nepředá veřejnoprávní povolení 
provozovateli PZ ve sjednané lhůtě nebo formě (jsou-li stavebním zákonem vyžadovány), 
zavazuje se provozovateli PZ na jeho písemnou výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků a její protokolární předání provozovateli PZ. 
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B. Provozovatel PZ 

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných 
zkoušek. Provozovatel PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady 
prováděné přeložky. 

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění 
této smlouvy. 

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 
vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů 
v požadovaném termínu. 

4. Zavazuje se informovat vlastníka PZ o termínu technické přejímky stavby přeložky PZ 
a termínu jejího protokolárního předání provozovateli PZ. 

5. Zavazuje se s vlastníkem PZ uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude upraven 
předmět nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také provádět řádný 
provoz přeložky PZ. 

 

C. Vlastník PZ 

1. Zavazuje se převzít řádně dokončenou přeložku PZ, postavenou v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými předpisy, technickými normami a technickými pravidly, 
jakož i vnitřními předpisy provozovatele PZ, na níž bylo vydáno kolaudační souhlas či jiné 
příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání.  

2. Zavazuje se uzavřít s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude 
upraven předmět nájmu v rozsahu přeložky PZ a na základě něhož bude také prováděn 
řádný provoz přeložky PZ. 

 

 

čl. V. 
Věcně právní vztahy  

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ 
nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou 
nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. 
Původní část PZ, tj. zrušená část, která bude s ohledem na čl. II odst. 1 této smlouvy 
podrobněji určena v příloze zápisu o protokolárním předání a převzetí přeložky PZ a případně 
vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník okamžikem 
odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího PZ). Dokumentace vyžadovaná 
k  PZ se stavebníkovi k zrušené části PZ nepředává, neboť zrušená část již není plynovodem 
nebo přípojkou.  

2. Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ, tj. zrušenou část, je povinen 
odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného PZ nemá vliv na povinnost 
stavebníka vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část). 

3. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene 
ve smyslu služebnosti inženýrské sítě (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem 
dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí, vyjma pozemků ve 
vlastnictví vlastníka PZ. Za věcnou a formální správnost veškerých relevantních dokumentů, 
které jsou přílohou návrhu na vklad podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. v platném 
znění odpovídá stavebník.  Stavebník není povinen zajistit zřízení VB k pozemkům 
ve vlastnictví vlastníka PZ. Vlastník PZ se zavazuje poskytnout stavebníkovi při zajišťování VB 
veškerou nezbytnou součinnost. Neposkytne-li vlastník PZ na výzvu stavebníka náležitou 
součinnost, není stavebník v prodlení s plněním tohoto závazku.  
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4. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré náklady na zřízení VB nese výlučně stavebník. 

5. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska provozovatele PZ 
k projektové dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby 
dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv 
o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, 
a to na základě vlastních vzorů. Znění smluv je stavebník povinen projednat s  vlastníkem PZ. 
Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem 
pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:  

 a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí, 
 b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí, 
 c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí. 

Geometrický plán bude vyhotoven v souladu s dokumentací distribuční soustavy - 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebník se zavazuje předložit geometrický 
plán vlastníku PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ, k provedení kontroly stanoveného 
rozsahu VB a dodržení uzavření smluvních vztahů. Za splnění podmínky uzavření smlouvy 
o zřízení VB dle tohoto článku smlouvy se rozumí rovněž vyvlastnění práva odpovídajícího 
VB. 

6. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke 
všem pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a 
převzetí přeložky PZ vlastníkem PZ. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni 
jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně 
předat vlastníku PZ seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací 
o provedeném vkladu (číslo jednací) VB do katastru nemovitostí včetně veškerých 
relevantních dokladů pro zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo 
zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru 
nemovitostí. 

8. Okamžikem protokolárního převzetí písemností uvedených v odst. 7 tohoto článku přechází 
povinnost zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ. 

9. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně 
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno 
VB součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky 
jednorázových úhrad prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ 
cena geometrického plánu v maximální výši bez DPH 3.000,- Kč/100bm PZ, cena za 
zpracování smlouvy o zřízení VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v 
maximální výši bez DPH 3.500,- Kč/1 smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 4.000,- Kč/1 smlouva. 

10. Je-li v  katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno 
právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady 
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního 
povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu 
na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí. Vlastník PZ je povinen k tomu poskytnout 
veškerou požadovanou součinnost. Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného 
katastrálním úřadem hradí stavebník. 

11. Ustanovení odst. 2 – 10 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům 
dotčeným PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v  katastru 
nemovitostí. Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.  

 

 

 

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
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čl. VI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ provozovatelem PZ.  

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ a na provozovatele PZ. Stavebník prohlašuje, že 
vlastník PZ bude na základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Stavebníkem a 
zhotovitelem přeložky PZ, oprávněn uplatnit své nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za 
jakost přímo u zhotovitele přeložky PZ.  

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je provozovatel PZ povinen to 
písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ a vlastníkovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odešle 
takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení 
o vadě zašle provozovatel PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ 
odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě 
písemně nedohodne s provozovatelem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně 
předat opravenou část přeložky provozovateli PZ. To platí i v případě oznámení vady 
vlastníkem PZ, přičemž vlastník PZ bude o vadě současně informovat provozovatele PZ. 

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne 
jejího protokolárního předání a převzetí. 

 

čl. VII 
Registr smluv 

1. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní provozovatel PZ. Stavebník a vlastník PZ zašlou 
před podpisem smlouvy provozovateli PZ údaje, které požadují před uveřejněním smlouvy v 
registru smluv znečitelnit. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo 
možné uveřejnit. 

 

čl. VIII. 
Ochrana osobních údajů 

1. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) dalších stran 
pro účely podle této smlouvy budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných 
a účinných právních předpisů upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů 
vyplývajících z této Smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat 
bez písemného souhlasu dotčené strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení 
vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v 
případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané 
smluvní strany. 

2. Provozovatel PZ je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování 
vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu 
práv a povinností provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, 
jsou zveřejněny na webové stránce provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-
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zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou 
subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla 
provozovatele PZ nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.  

3. Provozovatel PZ a stavebník prohlašují, že byli informováni vlastníkem PZ o zásadách a 
postupech při zpracování osobních údajů, a to v souvislosti s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním 
osobních údajů (tzv. GDPR), a seznámili se s informacemi o zpracování osobních údajů 
dostupnými na webových stránkách vlastníka PZ https://molcesko.cz/cz/soukromi. 

 

čl. IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou (2). 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, 
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

5. Smluvní strany se seznámily s Etickým kodexem skupiny MOL dostupným na webové stránce 
https://molcesko.cz/cz/o-nas/eticky-kodex, porozuměly mu a zavazují se jeho ustanovení 
dodržovat v celém rozsahu. Smluvní strany se budou informovat o jakémkoliv porušení 
Etického kodexu skupiny MOL. Etická rada skupiny MOL posoudí v souladu se svým jednacím 
řádem, k jak závažnému porušení Etického kodexu došlo. Smluvní strany poskytnou etické 
radě skupiny MOL potřebnou součinnost (např. jí sdělí své vyjádření). 

6. Smluvní strany se seznámily s Etickým kodexem Správy železnic dostupným na webové 
stránce https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/protipravni-jednani-a-boj-s-korupci, porozuměly 
mu a zavazují se jeho ustanovení dodržovat v celém rozsahu. Smluvní strany se budou 
informovat o jakémkoliv porušení Etického kodexu Správy železnic a v případě potřeby si 
poskytnou náležitou součinnost.  

7. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 1, na nový subjekt, zavazuje 
se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně 
oznámit vlastníkovi PZ a provozovateli PZ změnu investorství, název a adresu nového 
stavebníka. 

8. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.   

9. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením 
smluvní strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn 
uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

11. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let s tím, že bude-li stavba přeložky PZ zahájena v době 
platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskončí dříve, než bude stavba přeložky PZ 
dokončena dle podmínek této smlouvy, za což se považuje mj. i splnění závazků dle čl. V. této 
smlouvy. Nebude-li stavba přeložky PZ zahájena v době platnosti této smlouvy, prodlužuje se 
platnost této smlouvy o pět let. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky PZ 
bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Tímto ustanovením nejsou 
dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/protipravni-jednani-a-boj-s-korupci
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Stavebník         Vlastník PZ 

 
V Praze, dne …………                                                           V ………,  dne ……….. 
 
 
 
 
……………………………                                               …………………………………… 
    Xxxxxxxxxx                                                                                   xxxxxxxxxxxxx 
    Xxxxxxxxx                                                                                       xxxxxxxxxxx                                                                                                      
 
 
                                                                        
 
      ………………………………… 

        xxxxxxxxxxx         
                                                                                                      
                              

 

 
         Provozovatel PZ 

 
  V ………,  dne ……….. 
 
 
 
 
  …………………………………… 
                                                                                                   xxxxxxxxxx                                                                                     

      xxxxxxxxxxxx 
                                                                                          
 
 
                                                                        
 
 
  ……………………………………… 
                                                                                                xxxxxxxxxxx                                                                              

      xxxxxxxxxx                                                                                  

 


