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DODATEK Č. 1 
k nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19. 6. 2015 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, 1. místostarostou 

IČO: 00263958 DIČ: CZ00263958  

(dále jen „pronajímatel“) 

 

a 

 

B. Braun Avitum s.r.o. 

se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 

zastoupená: MUDr. Martinem Kunckem a Ing. Petrem Macounem, Ph.D., jednateli 

IČO: 61856827 DIČ: CZ61856827 

bankovní spojení: XXXXX 

číslo účtu: XXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 31711  

(dále jen „nájemce“)  

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19. 6. 2015 

(dále jen „Dodatek“) 

takto: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ: 00830488, se sídlem: 

Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice (dále jen „Městská nemocnice 

v Litoměřicích“) uzavřela dne 19. 6. 2015 s nájemcem nájemní smlouvu č. 1506018 

k užívání prostor sloužících k podnikání (dále jen „Smlouva“). Pronajímatel se stal 

vlastníkem prostor pronajatých dle Smlouvy na základě Smlouvy o bezúplatném 

převodu nemovitých věcí č. MAJ/00068/2017 uzavřené mezi pronajímatelem a 

Městskou nemocnicí v Litoměřicích dne 14.9.2017, čímž vstoupil do práv a povinností 

pronajímatele dle Smlouvy. 

1.2 Městská nemocnice v Litoměřicích a nájemce v odst. 2.5 Smlouvy deklarovali, že mají 

zájem na zkvalitnění prostředí předmětu nájmu pro poskytování zdravotní péče 

nájemcem a v souvislosti s tímto zájmem se dohodli na provedení rekonstrukce 

předmětu nájmu, jejíž bližší podmínky budou dohodnuty dodatečně písemným 

ujednáním. 

1.3 Městská nemocnice v Litoměřicích a nájemce se v odst. 2.6 Smlouvy dohodli, že do 12 

měsíců od předložení projektové dokumentace Městské nemocnici v Litoměřicích, 

jakožto tehdejšímu pronajímateli, uzavřou písemný dodatek ke Smlouvě, kterým upraví 

bližší podmínky provedení rekonstrukce předmětu nájmu, jakož i související práva a 

povinnosti. 

1.4 Městská nemocnice v Litoměřicích a nájemce dne 22. 9. 2016 uzavřeli smlouvu o právu 

k provedení stavby č. 1609015 (dále jen „Smlouva o výstavbě“), která obsahuje 
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souhlas k provedení rekonstrukce předmětu nájmu, přičemž na jejím základě nájemce 

provedl rekonstrukci předmětu nájmu. 

1.5 Nájemce dne 14.10.2016 předložil Městské nemocnici v Litoměřicích projektovou 

dokumentaci k rekonstrukci. 

1.6 Pronajímatel a nájemce mají společný zájem sjednat vzájemná práva a povinnosti 

související s rekonstrukcí předmětu nájmu dohodou v souladu s principy 

předpokládanými ve Smlouvě a ve Smlouvě o výstavbě, a proto se dohodli ve smyslu 

odst. 2.6 Smlouvy na podmínkách úhrady a uplatnění nákladů na rekonstrukci 

předmětu nájmu, jakož i na úpravě souvisejících práv a povinností. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany s odkazem na odst. 2.6 Smlouvy sjednávají, že stávající odstavce 2.5 

až 2.9 Smlouvy se s účinností tohoto Dodatku ruší a nahrazují se odstavci v tomto 

znění: 

„2.5.  Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ: 00830488, se 

sídlem: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice jakožto původní 

pronajímatel dle této smlouvy uzavřela s nájemcem dne 22. 9. 2016 smlouvu o 

právu k provedení stavby č. 1609015, v níž udělila nájemci souhlas 

s provedením rekonstrukce předmětu nájmu v rozsahu a v souladu 

s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení k akci Hemodialyzační 

středisko B. Braun, Městská nemocnice Litoměřice, Žitenická 2084, 412 01 

Litoměřice, připravenou společností Consilium ai, s.r.o., datum 04/2016, která 

byla dne 14.10.2016 předložena původnímu pronajímateli. 

2.6. Celková výše nákladů vynaložená na rekonstrukci předmětu nájmu činí 

12.865.599,49 Kč (dále jen „Celkové náklady“). Náklady na rekonstrukci 

předmětu nájmu v celkové výši uhradil nájemce. 

2.7. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách uplatnění nákladů na 

rekonstrukci předmětu nájmu: 

2.7.1  Náklady ve výši 10.009.999,33 Kč bude jako technické zhodnocení 

předmětu nájmu daňově odepisovat nájemce. Pronajímatel tímto 

uděluje nájemci dle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k tomu, aby 

tu část provedených stavebních a jiných úprav provedených v rámci 

rekonstrukce předmětu nájmu, které budou v souladu s platnými 

obecně závaznými právními předpisy technickým zhodnocením 

předmětu nájmu po dobu trvání této smlouvy, odepisoval. 

2.7.2 Náklady ve výši 2.855.600,16 Kč bude jako technické zhodnocení 

předmětu nájmu daňově odepisovat pronajímatel. Toto technické 

zhodnocení ve výši 2.855.600,16 Kč je tímto dodatkem přeúčtováno 

pronajímateli a bude tvořit předplacené nájemné ze strany nájemce 

(dále jen „Předplacené nájemné“). 

2.8. Smluvní strany se dohodly, že celková částka Předplaceného nájemného bude 

rovnoměrně rozdělena do jednotlivých měsíčních plateb nájemného, a to za 

období od kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti dodatku č. 1 
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k této smlouvě do května 2025 (včetně). Jednotlivé měsíční platby nájemného 

dle odst. 5.3 této smlouvy upraveného dle odst. 5.2 této smlouvy budou 

v uvedeném období o příslušnou měsíční částku Předplaceného nájemného 

poníženy.  

2.9. V případě, že dojde k předčasnému ukončení nájmu dle odst. 4.2.2 nebo 4.2.3 

této smlouvy, je pronajímatel povinen nájemci zaplatit částku, která se rovná 

součtu Předplaceného nájemného, jež nebylo dosud použito na úhradu 

nájemného, a v té době nájemcem neodepsaného technického zhodnocení dle 

odst. 2.7.1 této smlouvy (dále jen "Kompenzace za předčasné ukončení"); 

Kompenzaci za předčasné ukončení je pronajímatel povinen nájemci zaplatit do 

90 dnů ode dne ukončení této smlouvy.“ 

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve vztahu k provedené 

rekonstrukci (úpravě) předmětu nájmu nájemcem, k vynaloženým nákladům a 

souvisejícím právům a povinnostem smluvních stran včetně práva nájemce na 

vyrovnání zhodnocení předmětu nájmu ve smyslu § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce prohlašuje, že účinností 

tohoto Dodatku nemá vůči pronajímateli ve vztahu k provedené rekonstrukci (úpravě) 

předmětu nájmu jiná práva, než jaká jsou sjednána tímto Dodatkem (nové odst. 2.5 až 

2.9 Smlouvy), přičemž pro případ, že by taková práva měl, tak se jich nájemce s 

účinností tohoto Dodatku vzdává. Nájemce se tak s účinností tohoto Dodatku vzdává 

výslovně zejména svého práva na určení podoby dodatku ke Smlouvě soudem dle 

odst. 2.7 Smlouvy, práva na náhradu škody včetně práva na náhradu škody vzniklé 

z případné předsmluvní odpovědnosti pronajímatele a práva na vydání nebo náhradu 

bezdůvodného obohacení. Uzavření tohoto Dodatku není uznáním jakýchkoliv 

případných práv nájemce pronajímatelem. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2 Podal-li nájemce žalobu/y proti pronajímateli v souvislosti s rekonstrukcí předmětu 

nájmu nebo v souvislosti s jinými právy a povinnostmi souvisejícími se Smlouvou (dále 

jen „Soudní řízení“), zavazuje se nájemce k zpětvzetí všech takových žalob proti 

pronajímateli. Smluvní strany sjednávají, že v případě zastavení každého Soudního 

řízení nejpozději před prvním jednáním nebudou požadovat náhradu nákladů takového 

Soudního řízení vůči druhé smluvní straně; dojde-li i přesto z jakéhokoliv důvodu 

k uložení povinnosti pronajímateli nahradit náklady kteréhokoliv Soudního řízení, 

zavazuje se nájemce doručit samostatné písemné vzdání se práva na zaplacení 

náhrady nákladů daného Soudního řízení pronajímateli vždy do 3 dnů ode dne právní 

moci takového rozhodnutí.  

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy dojde ke splnění poslední z následujících 

(kumulativních) podmínek: 

3.3.1 uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv; dle dohody smluvních stran 

uveřejní tento Dodatek a Smlouvu prostřednictvím registru smluv pronajímatel; 

a 

3.3.2 pravomocnému zastavení řízení vedeného u Okresního soudu v Litoměřicích 

pod spisovou značkou 21 C 221/2020, kterým se nájemce domáhá po 
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pronajímateli zaplacení částky 5.000.000 Kč s příslušenstvím. 

O splnění podmínek účinnosti dle článku 3.3 tohoto Dodatku je nájemce povinen 

bezodkladně informovat pronajímatele a nájemce a pronajímatel se zavazují potvrdit si 

datum nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Čl. 3.4 a 3.5 tohoto Dodatku nabývají účinnosti 

dnem uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru Smluv. 

3.4 Nájemce prohlašuje, že jediné Soudní řízení je vedeno u Okresního soudu 

v Litoměřicích pod spisovou značkou 21 C 221/2020 a že jiné Soudní řízení nebylo 

zahájeno. Nájemce se zavazuje, že před účinností tohoto Dodatku nezahájí další 

Soudní řízení. 

3.5 Nenabyde-li tento Dodatek účinnosti z důvodů způsobených jednou ze smluvních stran 

ani do 6 měsíců od jeho uzavření, má druhá smluvní strana právo od tohoto Dodatku 

odstoupit i bez uvedení důvodu. Pronajímatel má dále právo odstoupit od tohoto 

Dodatku v případě, je-li kterékoliv prohlášení nájemce dle čl. 3.4 tohoto Dodatku 

nepravdivé nebo poruší-li nájemce své povinnosti dle čl. 3.4 tohoto Dodatku. 

3.6 Smluvní strany potvrzují, že pronajímatel před uzavřením tohoto Dodatku sdělil nájemci 

čísla bankovních účtů, a to zvlášť bankovního účtu pro účely úhrady nájemného a 

zvlášť bankovního účtu pro účely plateb za služby spojené s užíváním pronajímaných 

prostor, a dále že nájemce je povinen hradit platby na bankovní účty uvedené níže 

v tomto odst. 3.5 Dodatku. Číslo bankovního účtu pro účely úhrady nájemného: 19-

1524471/0100; číslo bankovního účtu pro účely úhrady plateb za služby spojené 

s užíváním pronajímaných prostor: 24734471/0100. Smluvní strany činí nesporným, že 

oznámení bankovních účtů uvedených v tomto odst. 3.5 Dodatku nájemci je nezávislé 

na účinnosti tohoto Dodatku a že nájemce bude hradit platby dle Smlouvy na uvedené 

bankovní účty nejpozději ode dne uzavření tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že případnou pozdější změnu bankovních účtů je 

pronajímatel oprávněn vždy učinit i nadále jednostranným písemným oznámením 

doručeným nájemci. 

3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění. 

3.8 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a 

svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy. 

3.10 Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tento Dodatek byl uzavřen po splnění 

všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního 

jednání. 

3.11 Rada města Litoměřice schválila uzavření tohoto Dodatku usnesením č. 601/24/2020 

ze dne 14.12.2020. 

 

- PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE - 
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- PODPISOVÁ STRANA - 

 

V Praze dne …….2020   V Litoměřicích dne 21.12.2020  

  

B. Braun Avitum s.r.o. 

 

Město Litoměřice 

 

 

 

 

 

MUDr. Martin Kuncek 

jednatel 

 

 

 

 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Ing. Petr Macoun, Ph.D. 

jednatel 

 

 

 

 

  

                               


