

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** 645200031/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Kolín, žst.

zakázka: E211KSK01SS6

zad.č. ANO

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

**Notifikace:**

22.1.2021 14:31

DIČ: CZ41192869

**Termín dodání:**

do 08.02.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 197 726,91

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název   | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---|----|----------|--------------|
| 1      |         | Oprava havárie hlavního vodovod. řadu na 1. nástupišti žst. Kolín | ks | 1,000    | 197 726,91   |

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcem DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

**Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.**

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

**Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona č.340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).**

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 25.01.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás opravu havárie hlavního vodovodního řadu 1. nástupiště v žst. Kolín v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci dodavatelem. Kontaktní osoba: Pavel Pena, tel.: 725 504 673

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-013(3)

**Stavba:** Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>197 726,91</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |            |             |                   |
|--------------|------------|-------------|-------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně         |
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b> | <b>197 726,91</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-013(3)

**Stavba:** Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**197 726,91**

**20404-013(3)** Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti

197 726,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**197 726,91**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>0,00</b> |
|---|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                         | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 0,00        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 0,00        |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 0,00        |
| 8 - Trubní vedení                       | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                       | 0,00        |
| 998 - Přesun hmot                       | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 0,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště              | 0,00        |
| VRN6 - Územní vlivy                     | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Žst. Kolín hlavní nádraží - oprava havárie hlavního vodovodního řadu na 1. nástupišti**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

|    |     |           |  |        |        |  |             |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|--|-------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |        |        |  | <b>0,00</b> |
| D  | 1   |           | Zemní práce  |        |        |  | <b>0,00</b> |
| 1  | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně  | m2     | 21,900 |  | 0,00        |
| 2  | K   | 115101201 | Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                    | hod    | 8,000  |  | 0,00        |
| 3  | K   | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení                | m      | 9,000  |  | 0,00        |
| 4  | K   | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění             | m      | 9,000  |  | 0,00        |
| 5  | K   | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně               | m3     | 32,900 |  | 0,00        |
| 6  | K   | 132254101 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   | m3     | 13,200 |  | 0,00        |
| 7  | K   | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   | m3     | 6,600  |  | 0,00        |
| 8  | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   | m2     | 52,800 |  | 0,00        |
| 9  | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m  | m2     | 52,800 |  | 0,00        |
| 10 | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m  | m2     | 12,100 |  | 0,00        |
| 11 | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m  | m2     | 12,100 |  | 0,00        |
| 12 | K   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3     | 92,200 |  | 0,00        |
| 13 | K   | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně   | m3     | 46,000 |  | 0,00        |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce  |        |        |  | <b>0,00</b> |
| 14 | K   | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   | m2     | 1,440  |  | 0,00        |
| 15 | K   | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí  | m2     | 1,440  |  | 0,00        |
| 16 | K   | 312311911 | Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20   | m3     | 0,500  |  | 0,00        |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce   |        |        |  | <b>0,00</b> |
| 17 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   | m3     | 1,750  |  | 0,00        |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní   |        |        |  | <b>0,00</b> |
| 18 | K   | 564861115 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm   | m2     | 21,900 |  | 0,00        |
| 19 | K   | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                              | m2     | 21,900 |  | 0,00        |
| 20 | M   | 59245015  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní   | m2     | 11,845 |  | 0,00        |
| D  | 8   |           | Trubní vedení  |        |        |  | <b>0,00</b> |
| 21 | K   | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100                                | kus    | 1,000  |  | 0,00        |
| 22 | M   | 55254027  | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100   | kus    | 1,000  |  | 0,00        |
| 23 | K   | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100                                 | kus    | 1,000  |  | 0,00        |
| 24 | M   | 55253516  | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100                   | kus    | 1,000  |  | 0,00        |
| 25 | K   | 857R1     | Oprava stávající vodovodní litinové trouby průměr 110 mm cípantem (D+M)                                | soubor | 1,000  |  | 0,00        |
| 26 | K   | 857R2     | Přechodová tvarovka litina/plast DN100 (D+M)   | kus    | 1,000  |  | 0,00        |
| 27 | K   | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm                       | m      | 12,000 |  | 0,00        |
| 28 | M   | 28613557  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m  | m      | 12,180 |  | 0,00        |
| 29 | K   | 877261101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110   | kus    | 1,000  |  | 0,00        |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 30                                      | M   | 28615975  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 31                                      | K   | 877261118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110   | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 32                                      | M   | 28614588  | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 33                                      | K   | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 34                                      | M   | 42221213  | šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 35                                      | K   | 891267911 | Výměna hydrantů podzemních DN 100  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 36                                      | K   | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125  | m   | 12,000   |              | 0,00              |
| 37                                      | K   | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg                                      | kus | 3,000    |              | 0,00              |
| 38                                      | K   | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50                              | kus | 3,000    |              | 0,00              |
| 39                                      | K   | 89910R1   | Podbetonování litinových poklopů po osazení  | kus | 3,000    |              | 0,00              |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| 40                                      | K   | 961055111 | Bourání základů ze ŽB  | m3  | 1,000    |              | 0,00              |
| 41                                      | K   | 977151123 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů  | m   | 0,650    |              | 0,00              |
| 42                                      | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                                | m2  | 10,400   |              | 0,00              |
| D 997 Přesun sutě                       |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| 43                                      | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                  | t   | 6,800    |              | 0,00              |
| 44                                      | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                       | t   | 129,200  |              | 0,00              |
| 45                                      | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t   | 6,800    |              | 0,00              |
| D 998 Přesun hmot                       |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| 50                                      | K   | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m                              | t   | 20,517   |              | 0,00              |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady       |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| D VRN3 Zařízení staveniště              |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| 47                                      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště  | %   |          |              | 0,00              |
| D VRN6 Územní vlivy                     |     |           |  |     |          |              | 0,00              |
| 48                                      | K   | 060001000 | Územní vlivy   | %   |          |              | 0,00              |



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1326201

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 536c979b-6cfa-4c47-be09-dc75d6ed3e0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.01.2021 18:11:01



d3ef9b9e-e2ce-4386-afa2-7ddafd9cbdd3