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EVROPSKÁ UNIE MlNlSTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj Ag,—,.“ PRO M ÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 146/2020 část 4.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj [l)/) 9% z.,/72 ! /%7/
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje

Ičo: 70890692
DIC: (3270890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

2. NABOZ —servis, s.r.o.
se sídlem: Na Návsi 1480/127a, 747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Markem Nawrathem, jednatelem
ICQ: 06395074
DIC: CZ06395074
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - Hlučín
číslo účtu: 115-5163530287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71792

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Je—li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je—Ii příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

. Účelem smlouvyje zajištění koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice 11/462 Jelenice —Lesní Albrechtice“.

. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropských strukturálních
a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období
2014 —2020 (dálejen „IROP“), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionálnímobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na sít' TEN-T.
Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně příkazce odbor investiční a majetkový,
oddělení ňnancování stavebních projektů. Příkazník bere na vědomí, Že předmětem
smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného
Evropskou unií v rámci IROP (dále také „projekt“).

. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 7 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:
a) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem vmístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly,

b) uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem c. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu
do roku 2030 včetně, veškeré originály účetních dokladů, tuto smlouvu včetně jejich
případných dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
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nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

I I I .
Předmět smlouvy

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor
BOZP“) při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice 11/462 Jelenice —LesníAlbrechtice“ (dále
jen „stavba“), a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy(zákon o zajištěnídalších podmínekbezpečnosti aochranyzdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
- projektové dokumentace zpracované v 08/2019 společností Dopravoprojekt Ostrava

a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, ICO 427 67 377 pod číslem 190174, a
oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele díla,

- podmínekpravomocného stavebního povolenívydaného prostavbu či jiných rozhodnutí
nebo opatření stavebního úřadu,

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP provádět
a zajistit níže uvedené činnosti:
a) Spolupráce sosobou (osobami) vykonávající inženýrskou a investorskou činnost

při realizaci stavby.
b) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem azávěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a sdoklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

c) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 1 x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavbyv nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

d) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
e) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.
f) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
g) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby živelními událostmi.
h) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
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1)

k)

při práci na staveništích, vezněnípozdějších předpisů. Neprodleně po podáníoznámení
o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání
příslušnému úřadu.
Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
aaktualizován sohledem na druh avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Dobezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházeníohroženíživota a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, Žedojde kporušenípředpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti koordinátora BOZP odměnu
dle čl. V této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon činnosti koordinátora BOZP ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

. Činnost koordinátora BOZP bude prováděna do převzetí dokončené stavby příkazcem a
odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata
svadami).
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V.
Odměna

. Celková odměna za Činnost koordinátora BOZP dle této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran a činí:
odměna bez DPH 156 800,00 Kč

DPH 32 928,00 Kč

odměna včetně DPH 189 728,00 Kč
. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plněníjeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy vyjma
případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím &100 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů právo navýšit
příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se
v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a poměru
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem
k této smlouvě.

. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona Č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „Výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce

silnice 11/462 Jelenice — Lesní Albrechtice“, reg. Číslo projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015215,

Výkon ČInnOStl koordinátora BOZP při realizao stavby „„Rekonstrukce Silnice 11/462 Jeleníce —LesníAlbrechtice“
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10.

11.

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.
Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude
příkazníkem vystavena faktura, a to na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1
této smlouvy 'e—li říkazník látcem DPH zahrnue tato částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a technickým dozorem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby
bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou
příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

Zbývající část odměny ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude
vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP ve smyslu
čl. IV odst. 2 této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle % 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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VII.
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby a přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané činnosti

koordinátora BOZP.
c) Při výkonu činnosti koordinátora BOZP upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při svéČinnosti.
e) Postupovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu činnosti koordinátora BOZP pokyny příkazce a jednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
i) Dodržovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP závazné právní předpisy, technické

normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
j) Dbát při provádění činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník se zavazuje realizovat činnosti koordinátora BOZP prostřednictvím osob, kterými
byla prokazována kvaliňkace v rámci výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“).
Příkazníkje oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím
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písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby).
Zádost osouhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
k prokázání požadované kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvaliňkací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky.

. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo
fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před
zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické
osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba
musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musísplňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Zaškodu sepovažuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemusel vynaložit
náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

. Nebude-li příkazník vykonávat činnosti koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními této
smlouvy a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu
uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být staršíjednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.
Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle Š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Kuzavřenítéto smlouvy má objednatel souhlas rady
kraje udělený usnesením č. 5/321 ze dne 17. 12. 2020.

VOstravě dne: 25 'Uí— 2021 VLudgeřovicích dne: Íď 4. l/Úi/ď

na základě pověření
hejtmana kraje M02:serws. s.r.a

Na Nival 1480/1273, 747 14 Ludgeřovice
IČ: 06395074 DIC: czoesssou
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