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S L O V E N S K Á  R E P U B L I K A  
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SPOLOČNE BEZ HRANÍC

SMLOUVA O DÍLO č. 38/2020/RR/Juř
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: ..................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: .......................................

odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílovec
Tel.: .............................
E-mail: .................................................
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Ivo Karkoška
zapsaná v obchodním rejstříku Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
zastoupený: Ivo Karkoška
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ivo Karkoška
IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239
daňový režim:
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: ....................................
Tel: ....................
(dále jen „Zhotovitel")
Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Programu INTERREG V-A Slovenská republika -  Česká
republika, výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05, kód projektu: 304021P256.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY
2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 
„Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec“, část II. 
Elektroinstalace (dále také dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod ).

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací.
2.1.3. Součástí díla je í vypracování projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby.
2.1.4 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i následující 

práce a činnosti:



2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, tj. všech průzkumů stanovených Projektovou 
dokumentací čí závaznými právními předpisy nebo normami,

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle Projektové 
dokumentace a ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. -  prohlášení o shodě),

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,

2.1.4.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,

2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
2.1.4.9. zajištění všech opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

k ochraně návštěvníků, zaměstnanců aj.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást

předmětu díla.
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jedenkrát v digitální podobě,
není-li dále stanoveno jinak.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky, materiály a věci, které objednateli dodá, 
budou nové, vč. komponentů použitých při případných opravách.

2.4. Vedle všech definovaných činností patří do předmětu díla následující služby a činnosti, 
pokud to povaha dodávky vyžaduje:

2.4.1.1. vstupní kontrola místa plnění z hlediska možnosti zahájení prací,
2.4.1.2. kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být 

prováděním předmětu díla, dodávkou, dopravou nebo montáží 
poškozeny a jejich ochrana před poškozením,

2.4.1.3. zajištění ochrany životního prostředí,
2.4.1.4. vyzkoušení všech dodaných prvků a případné zaškolení obsluhy 

Objednatele v rozsahu alespoň 2 hod.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ__________________________ _______________________
3.1. Zahájení plnění

3.1.1. Zhotovitel nastoupí na instalaci a montáž elektroinstalace ihned po doručení 
výzvy k zahájení plnění (předpoklad doručení výzvy k zahájení plnění -  
v průběhu ledna 2021).

3.1.2. Předání staveniště se uskuteční nejpozději ke dni doručení výzvy k zahájení 
plnění.

3.1.3. Zhotovitel je povinen vlastní stavební práce na díle zahájit ve lhůtě nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Pokud Zhotovitel ve 
stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit.



3.2. Lhůta pro dokončení
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce a dodávky na díle nejpozději do 

65 pracovních dnů ode dne následujícího po dni doručení výzvy k zahájení 
plnění.

3.2.2. Realizace stavebních prací dle této smlouvy bude probíhat současně 
s dodávkou, montáží a instalací prvků expozic (tyto souběžné práce jsou 
předmětem smlouvy uzavřené s jiným Zhotovitelem). Obě strany se dohodly, 
že Zhotovitel na sebe přebírá povinnost koordinovat tyto související činnosti, 
které se týkají vlastních stavebních prací a to tak, aby nedošlo k prodlení v 
termínu dokončení výše uvedených dodávek, jejichž dokončení je pro 
Objednatele významné. Objednatel je oprávněn z důvodů koordinace 
s dodávkou, montáží a instalací prvků expozic kdykoli v průběhu lhůty plnění 
vydat Zhotoviteli pokyn k přerušení nebo opětovnému zahájení plnění a 
Zhotovitel je povinen takové pokyny respektovat. Lhůta, po kterou je 
provádění z důvodů na straně Objednatele přerušeno se nezapočítává do lhůt 
plnění sjednaných touto Smlouvou. Náklady spojené s koordinací a 
kompletací všech souvisejících činností jsou obsahem sjednané ceny.

3.3 Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je budova zámku v Bílovci, ulice Zámecká č. p. 660, pare. č. 

207 v kat. území Bílovec-město, kulturní památka zapsaná pod rejstříkovým 
číslem 46285/8-1529/1.

3.4. Součinnost s ostatními zhotoviteli
3.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo vstoupit do samostatných smluvních vztahů v 

souvislosti s provedením prací, které nejsou dílem dle této smlouvy, avšak 
které s dílem bezprostředně souvisejí. Objednatel je povinen informovat 
zhotovitele o ostatních zhotovitelích vybraných objednatelem a jakýchkoli 
jejich změnách. Zhotovitel je povinen nezbytným způsobem spolupracovat s 
ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem při jejich činnosti na staveništi. 
Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s pracemi ostatních zhotovitelů 
vybraných objednatelem. Zhotovitel je zejména nikoliv však výlučně povinen 
zřídit a umožnit zhotovitelům vybraným objednatelem využívat bezpečné 
přístupové cesty skrz místo provádění díla do ostatních částí staveniště pro 
osoby a dopravu drobného materiálu. Za tímto účelem je zhotovitel oprávněn 
uzavřít s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem příslušné dohody a 
smlouvy, bude-li to považovat za nezbytné pro splnění svých závazků z této 
smlouvy. Takovéto dohody a smlouvy musí být předloženy objednateli před 
jejich uzavřením k odsouhlasení. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné 
informace ohledně smluvních podmínek, jež má uzavřeny s ostatními 
zhotoviteli vybranými objednatelem, za účelem koordinace 
a zajištění výše uvedených činností.

3.4.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré zřejmé nedostatky v práci 
ostatních zhotovitelů vybraných Objednatelem, které mohou mít vliv na práce 
a realizaci díla, ihned poté, kdy se o nich dozví nebo měl a mohl dozvědět, 
pokud by jednal s odbornou péčí. V případě opomenutí takového oznámení 
nebude zhotovitel oprávněn vznášet nároky vůči Objednateli za ztížení 
provádění či následné vady prací v důsledku nedostatků v provedení prací 
ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem. Zhotovitel je povinen umožnit 
ostatním zhotovitelům vybraným Objednatelem přístup k dílu čí jeho částem a 
poskytnout jim nezbytnou součinnost, aby mohli provést své práce na díle 
nebo jeho částech. Za účelem provádění prací je objednatel oprávněn 
poskytnout ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatelem informace a údaje 
týkající se této Smlouvy a provádění prací zhotovitelem. Objednatel není 
odpovědný za jakákoli jednáni nebo zanedbání povinností jakéhokoli 
zhotovitele vybraného Objednatelem. Objednatel je však povinen zajistit, aby 
ostatní zhotovitelé vybraní objednatelem odpovídajícím způsobem



spolupracovali se Zhotovitelem při jeho činnosti na staveništi podle této 
Smlouvy.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY______________________
4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši 627.954,- Kč bez 
DPH.

4.1.2. DPH ve výši 131.870,-Kč
4.1.3. Cena celkem včetně DPH ve výši 759.824,- Kč
Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková 
cena"). Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb.

4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami je obsahem nabídkové ceny, a to včetně jejich likvidace.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nemůže 

být změněna, než za podmínky uvedené níže.
4.3.2. Jedinou podmínkou, při které může dojít ke změně ceny je stav, kdy se při 

realizaci ukáže, že je třeba provést dodatečné či nepředvídané stavební práce 
nebo dodávky, které nebyly obsahem Projektové dokumentace, resp. 
předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (nebo obdobně pokud 
Objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění). V takovém případě musí 
Zhotovitel před jejich provedením seznámit Objednatele s výskytem takových 
prací a vyčkat na jeho stanovisko. Teprve poté lze takové stavební práce nebo 
dodávky provést.

4.4 Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitele.



4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

„faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít 
náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu 
zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky. Zhotovitel je 
povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 2 vyhotoveních.

5.2.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu 
faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou 
fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejích provedení nebo u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou smluvních stran.

5.3. Lhůty splatností:
5.3.1. Platba proběhne na základě faktury Zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit 

fakturu Zhotovitele nejpozdějí do 30 dnů ode dne následujícího po dní 
doručení faktury.

5.4. Náležitostí daňových dokladů (faktur)
5.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. 

o daní z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura v takovém 
případě musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti.

5.4.2. Na faktuře musí být také uvedeno: název programu: tj. „Program Interreg V-A 
Slovenská republika -  Česká republika“, název projektu, tj. „Bílovec s Veličnou našli 
cestu společnou", kód projektu: 304021P256

5.5. Ohledné prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,
Zhotovitel prohlašuje, že:



5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
této smlouvy,

5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 
postavení nenachází,

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE______________________________________________________
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Lhůtě předání a převzetí díla je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny (bez DPH) 
za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 15 
kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení.

6.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

6.6 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
6.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, 
které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.



6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení 
vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.

6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení 
je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro 
které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut
6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok 

z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
6.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje.

7. STAVENIŠTĚ
7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů po oboustranném podpisu smlouvy 
a dílo, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
dokončení díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK
8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a jednou v kopii. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x za 2 týdny, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků,
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.



8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. p r o v á d ě n í d íl a  a  b e z p e č n o s t  p r á c e ___________________ _____________
9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není

oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby vykonávat na stavbě funkcí TDS.

9.2. Pokyny Objednatele
9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, TD investora, případně 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče.

9.2.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - 
TD investora k provedení kontroly.

9.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

9.3.2. Prostory staveniště (objekt zámku) nesmí Zhotovitel využívat k nocování 
pracovníků. Zhotovitel musí zabezpečit, aby se jeho pracovníci i případní 
poddodavatelé pohybovali pouze v prostorách, které jsou pro provádění díla 
nezbytné.

9.3.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla.



9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu, na němž práce provádí 
pořádek a je povinen chránit stávající vybavení v prostorách, kde se 
pracovníci Zhotovitele pohybují.

9.5. Specifické podmínky provádění
9.5.1. Stávající konstrukce a vybavení objektu musí Zhotovitel dostatečným 

způsobem chránit před poškozením. V případě jakéhokoliv poškození 
stávajících konstrukcí či vybavení objektu je Zhotovitel povinen provést opravu 
nebo finančně nahradit vzniklou škodu.

io . p ř e d á n í a  p ř e v z e t í d í l a _________________________________________
10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol).
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 

musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků
10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou 
dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA ______  ________  _______
11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta za celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

11.1.5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací či dodávek provedených jak vlastními 
pracovníky, tak i jeho poddodavateli.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou



nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA D Í L E ____ ________________
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 

a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ DÍLA___________________ _________________ _______________________
13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. VYŠŠÍ M O Č ~
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolností mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, opatření vlády, pandemie a 
s tím spojená omezení apod.

14.2. Práva a povinnosti pří vzniku vyšší mocí
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE_____________ _______________________
15.1. Individuální vyzkoušení

15.1.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých 
prvků v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže či 
instalace. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené 
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

15.1.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení 
zúčastnit.

15.1.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a 
obsluze zkoušeného prvku v českém jazyce a vyžaduje-lí to povaha dodaného 
prvku i zaškolení obsluhy.

15.1.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané 
ceny.

15.1.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel 
zápis v Stavebním deníku.



16. ZMĚNA SMLOUVY___________________________________________  ____________
16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. POŽADAVKY V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE

17.1. Kontrola čerpání veřejných prostředků
17.1.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
17.1.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel 

povinen:
Uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude 
postupováno podle platných národních předpisů,
zajistit aby každá faktura byla označena názvem Programu a názvem a kódem 
projektu,
minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

17.2. Publicita
17.2.1. Všechny zpracované publikace musí být označeny publicitou dle podmínek 

Programu INTERREG V-A Slovenská republika -  Česká republika. Manuál 
publicity je ke stažení na následujícím odkaze v části Informovanie a publicita: 
https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty

17.2.2. Tištěné výstupy (publikace, brožury, letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, 
osvědčení atd.) musí obsahovat uvedení všech povinných náležitostí (tj logo 
EU, odkaz na Evropskou unii a Evropský fond regionálního rozvoje, prohlášení 
"Společně bez hranic" a logo Programu na přední straně obalu, obálky (resp. 
úvodní straně pokud je obal průhledný), nikoli uvnitř brožury nebo na poslední 
straně). To samé platí i pro tiskové zprávy a inzeráty. V inzerátu menšího 
rozsahu stačí uvést vlajku Evropské unie, text "Evropská unie" a logo 
Programu. Všechny povinné náležitosti musí být uvedeny i na elektronických 
výstupech (na obalu CD, resp. i na samotném CD).

18. INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

18.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činností dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

18.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k 
smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

18.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně

https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty


po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit 
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

18.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy, případně jejích poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem 
neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím 
plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému 
rozhodování, ani k profilování.

18.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ______________ _______________________________
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

19.1.1. Nastanou-lí u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění 
Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
Smlouvy.

19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
19.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinnosti 

jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit 
povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co 
smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je 
možné od Smlouvy odstoupit.

19.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

19.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní 
strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozdějí 
do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení
19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20. ŘEŠENÍ S PORŮ____________________________________________________________
20.1. Spory

20.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit 
především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

20.2. Příslušnost soudu
20.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 

mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody 
smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

20.3. Volba práva
20.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým 

právem.



20.3.2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ________________________  ______ _________
21.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského 

zákoníku.
21.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je 

zcela srozumitelný.
21.3. Tato smlouvaje vyhotovena v českém jazyce v pěti originálech, z nichž 2 originály jsou 

pro zhotovitele a 3 pro objednatele. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

21.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této 
smlouvy.

21.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.6. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují.

21.7. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká 
realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10 let po ukončení 
projektu. Datum ukončení projektu objednatel zhotoviteli dodatečně písemně oznámí.

21.8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 14. 12. 2020 na svém 51. jednání 
usnesením číslo RM/1414/51/2020.

Přílohy Smlouvy o dílo:
Položkový rozpočet



«

Stavba: EXPOZICE STŘEDOVĚKU V SUTERÉNU ZÁMKU BÍLOVEC, p.č. 207

OSVĚTLENÍ EXPOZICE (nasvlcení)

Část: Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 Dodávka 588 914
2 Montáž 10 240
3 HZS 28 800
4 Celkem (bez DPH) Kč: 627 954
5 základ daně pro DPH 21% 627 954
6 DPH 21% 131 870
7 Celkem (včetně DPH) Kč: 759 824

r
č.pol zkrácený popis m.¡. množs.

cena
dodávka montáž

iedn. pol.celk. iedn. pol.celk.
Materiál/montáž

1 RMS - dodávka vystrojení DALI pro nasvětlení ks 0 Již instalováno, nenaceňovat řádky 1a až 1 h, vystrojení 
rozvaděče

1a D A LI P W R 1

řídící systém osvětleni DALI - vystrojení rozvaděče

1b FN IP ks 1
1c C U E  D A LI-D ks 1
1d K eyp ad  C U E 55 ks 2
I q Ins ta lačn í se t p ro  C U E55 ks 2
u U S B -D A LI se t ks 1
19 S W ITC H ks 1
1h zdro j 2 4 V  VDC ks 1

Svítidla včetně zdroiů a startérů a závěsů

2
dodávka a montáž S2 - Lištové svítidlo s asymetrickou vyz. charakteristikou pro nepřímé osvětlení 
kleneb, max. příkon 26W, 3000K, v systému DALI, povrchová úprava černá, možnost změny 
vyzařovací charakteristiky.

ks 23 14321 329383 150 3450

3
dodávka a montáž S3 - Lištové svítidlo se směrovou vyz. charakteristikou pro osvětlení 
jednotlivých exponátů, max. příkon 26W, 4000K, v systému DALI, povrchová úprava černá, 
možnost změny vyzařovací charakteristiky.

ks 19 13509 256671 150 2850

3 dodávka a montáž krycí lišty do 3-f lišt po osazení lištových světel (ochrana živých částí proti 
dotyku) m 20 51 1020 50 1000

Rozvod univerzální kabeláže aj. - montáž
4 Měření kabelu, vyhotovení protokolu ks 14 185 2590
6 Montáž expanderu ks 1 350 350



1

5 Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 ks 0 Již instalováno, nenaceňovat
Rozvod univerzální kabeláže aj - dodávka

8 Sběrnicový rozšiřující modul 4 zón ( 8 ATZ ), PCB, krabíce ks 1 1840 1840
7 zasuvka 2xRJ45 Cat5 - komplet (kryt+rámeček) ks 0 Jíž instalováno, nenaceňovat

součet 588914 10240

HZS

9 programování DÁLÍ sběrnice, ovládacích panelů, programování scén (v systému CUE a DALI) hod 24 700 16800

10 funční zkoušky, zaškolení uživatele pro ovládání osvětlení hod 8 500 4000
11 scénické nastavení svítidel za účasti AD, archeologa, zakreslení skutečného provedení hod 16 500 8000

celkem 28800

K om entář:

Jednotkové položkové ceny zahrnují veškeré náklady související s příslušnou 
položkou, zejména náklady na dodávku, montáž, dopravu, předepsané zkoušky, 
revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, apod., není-li uvedeno jinak.
B uňky žlutě  označené jsou  již  instalovány
Zelené buňky jsou  u rčeny k vyp lněn í jedn otkové  ceny


