

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 231/21/KSUS/KHP/KRA
vyřizuje: Vladimír Kratochvíl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 34/05

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 26. 1. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-216/00066001/2021

Název: CMS Říčany Běžná údržba 1.2.-28.2.2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	37,00	20 343,94
Řez a průklest ze země	ks (kus)	80,00	25 500,03
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	40,00	47 174,52
Štěpkování	hod (hodina)	40,00	63 430,62
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	60,00	9 562,15
Řízení provozu	hod (hodina)	40,00	18 805,82
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	2 150,00	102 785,27
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	125,00	68 729,52
Řez a průklest ze země	ks (kus)	42,00	13 387,52
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	40,00	47 174,52
Štěpkování	hod (hodina)	32,00	50 744,50
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	55,00	8 765,31
Řízení provozu	hod (hodina)	32,00	15 044,66
Řez a průklest ze země	ks (kus)	63,00	20 081,27
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	2 200,00	105 175,62
Štěpkování	hod (hodina)	32,00	50 744,50
Řízení provozu	hod (hodina)	24,00	11 283,50
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	85,00	46 736,07
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	1 950,00	93 223,85
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	40,00	47 174,52
Štěpkování	hod (hodina)	32,00	50 744,50
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	73,00	11 633,95
Řízení provozu	hod (hodina)	40,00	18 805,82

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 782 687,50

Celková částka s DPH: 947 051,98

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Říčany Zú II.a III.tříd 1.2.-28.2.2021

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek.V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací,lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi,které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Vladimír Kratochvíl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	II/108,I/2-Konojedy	ks (kus)	37,00	454,41 Kč	16 813,17 Kč	20 343,94 Kč	28. 2. 2021
82310	Řez a průklest ze země	II/108,I/2-Konojedy	ks (kus)	80,00	263,43 Kč	21 074,40 Kč	25 500,03 Kč	28. 2. 2021
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	II/108,I/2-Konojedy	hod (hodina)	40,00	974,68 Kč	38 987,20 Kč	47 174,52 Kč	28. 2. 2021
81010	Štěpkování	II/108,I/2-Konojedy	hod (hodina)	40,00	1 310,55 Kč	52 422,00 Kč	63 430,62 Kč	28. 2. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II/108,I/2-Konojedy	km (kilometr)	60,00	131,71 Kč	7 902,60 Kč	9 562,15 Kč	28. 2. 2021
81099	Řízení provozu	II/108,I/2-Konojedy	hod (hodina)	40,00	388,55 Kč	15 542,00 Kč	18 805,82 Kč	28. 2. 2021
83310	Keře - řez a průklest	III/1084 Jevany	m2 (metr čtverečný)	2□150,00	39,51 Kč	84 946,50 Kč	102 785,27 Kč	28. 2. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/1084 Jevany	ks (kus)	125,00	454,41 Kč	56 801,25 Kč	68 729,52 Kč	28. 2. 2021
82310	Řez a průklest ze země	III/1084 Jevany	ks (kus)	42,00	263,43 Kč	11 064,06 Kč	13 387,52 Kč	28. 2. 2021
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	III/1084 Jevany	hod (hodina)	40,00	974,68 Kč	38 987,20 Kč	47 174,52 Kč	28. 2. 2021
81010	Štěpkování	III/1084 Jevany	hod (hodina)	32,00	1 310,55 Kč	41 937,60 Kč	50 744,50 Kč	28. 2. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III/1084 Jevany	km (kilometr)	55,00	131,71 Kč	7 244,05 Kč	8 765,31 Kč	28. 2. 2021
81099	Řízení provozu	III/1084 Jevany	hod (hodina)	32,00	388,55 Kč	12 433,60 Kč	15 044,66 Kč	28. 2. 2021
82310	Řez a průklest ze země	III/1083 Bohumil	ks (kus)	63,00	263,43 Kč	16 596,09 Kč	20 081,27 Kč	28. 2. 2021
83310	Keře - řez a průklest	III/1083 Bohumil	m2 (metr čtverečný)	2□200,00	39,51 Kč	86 922,00 Kč	105 175,62 Kč	28. 2. 2021
81010	Štěpkování	III/1083 Bohumil	hod (hodina)	32,00	1 310,55 Kč	41 937,60 Kč	50 744,50 Kč	28. 2. 2021
81099	Řízení provozu	III/1083 Bohumil	hod (hodina)	24,00	388,55 Kč	9 325,20 Kč	11 283,50 Kč	28. 2. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/113 Č.Voděrady-Zvánovice	ks (kus)	85,00	454,41 Kč	38 624,85 Kč	46 736,07 Kč	28. 2. 2021
83310	Keře - řez a průklest	III/113 Č.Voděrady-Zvánovice	m2 (metr čtverečný)	1□950,00	39,51 Kč	77 044,50 Kč	93 223,85 Kč	28. 2. 2021
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	III/11320 Č.Voděrady-Zvánovice	hod (hodina)	40,00	974,68 Kč	38 987,20 Kč	47 174,52 Kč	28. 2. 2021
81010	Štěpkování	III/11320 Č.Voděrady-Zvánovice	hod (hodina)	32,00	1 310,55 Kč	41 937,60 Kč	50 744,50 Kč	28. 2. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III/11320 Č.Voděrady-Zvánovice	km (kilometr)	73,00	131,71 Kč	9 614,83 Kč	11 633,95 Kč	28. 2. 2021
81099	Řízení provozu	III/11320 Č.Voděrady-Zvánovice	hod (hodina)	40,00	388,55 Kč	15 542,00 Kč	18 805,82 Kč	28. 2. 2021