
Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr Datum: 20.1.2021
 

Stavba : 90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : T.M.V. spol. s.r.o. IČO : 15544419
Nádražní 1400 DIČ : cz15544419

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH %
DPH %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH  

%
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 102 849 0 84 999 17 850 1,7
SO 01 KANALIZACE 5 237 674 0 4 328 656 909 018 88,9
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU 548 426 0 453 245 95 181 9,3

Celkem za stavbu 5 888 949 0 4 866 900 1 022 049 100,0

Rekapitulace stavebních rozpo čtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpo čtu Cena celkem
Základ DPH  

%
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 102 849 0 84 999 17 850 1,7
SO 01 01 KANALIZACE 5 237 674 0 4 328 656 909 018 88,9
SO 02 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU 548 426 0 453 245 95 181 9,3
Celkem za stavbu 5 888 949 0 4 866 900 1 022 049 100,0

0,00
0,00

4 866 900,00
1 022 049,00

5 888 949
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Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr
Rozpo čet 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY JKSO 
Objekt SKP 
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady

HSV celkem 84 999

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 84 999

HZS 0

ZRN+HZS 84 999

84 999
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 19.11.2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

84 999 Kč
17 850 Kč

0 Kč
0 Kč

102 849 Kč
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet : 00
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
01 Vedlejší náklady 15 000 0 0 0 0
02 Ostatní náklady 69 999 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 84 999 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 00
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Vedlejší náklady

1 0101 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

2 0102 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

3 0103 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 01 Vedlejší náklady 15 000,00
Díl: 02 Ostatní náklady

4 0201 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

5 0202 Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické 
práce Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

6 0204 Přechodné dopravní značení a zařízení kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

7 0205 Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

8 0206 Zkoušky únosnosti pláně ks 2,00 2 500,00 5 000,00
9 0207 Geodetické zaměření dokončeného díla Soubor 1,00 19 999,08 19 999,08

Celkem za 02 Ostatní náklady 69 999,08

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále

  -vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky

      -zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení 

  staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu  paré a bude 
předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně 

 bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. 

     

  

  -revizní zprávy zařízení staveniště

   -čistící zóny u výjezdů ze staveniště

   -součástí je i projednání povolení

    Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

    objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
    povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
  požadovaném počtu.Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 

provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše 
   uvedeného tyto následující části:

   · projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby

· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.

 ·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek

   Koncept dokumentace skutečného provedení  bude předložen objednateli k odsouhlasení.

    -zaměření pro věcná břemena

    -ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby

Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci 
včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.

 -zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení

-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad

Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením  polohopisu a výškopisu.

   -zaměření skutečného provedení

    -zaměření pro záborové plány
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Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr
Rozpo čet 01 KANALIZACE JKSO 
Objekt SKP 
SO 01 KANALIZACE Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady

HSV celkem 4 328 656

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 4 328 656

HZS 0

ZRN+HZS 4 328 656

4 328 656
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 19.11.2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

4 328 656 Kč
909 018 Kč

0 Kč
0 Kč

5 237 674 Kč

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze Technické zprávy 2. SPECIFIKACE MATERIÁLU 
TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 
je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 
firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 
celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 
jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 
sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet : 01
SO 01 KANALIZACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 229 742 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 159 750 0 0 0 0
5 Komunikace 1 183 111 0 0 0 0
8 Trubní vedení 1 388 202 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 145 320 0 0 0 0
99 Přesun hmot 79 872 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 659 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 328 656 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : KANALIZACE
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107633R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.33 cm m2 453,20 50,00 22 660,00

300,95

128,05

24,20
2 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 755,95 60,00 45 357,00

532,45

177,30

46,20
3 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 604,58 60,00 36 274,50

416,70

152,68

35,20
4 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 32,00 100,00 3 200,00
5 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 4,00 70,00 280,00
6 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,20 400,00 1 680,00

4,20
7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,85 350,00 2 047,50

5,85
8 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 506,53 250,00 126 632,90

647,40

49,50

-132,42

-56,34

-10,65

9,04
9 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 101,31 40,00 4 052,25

101,31
10 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 419,95 250,00 104 986,95

PŘÍPOJKY:22*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2,3

SOUBĚH:98,5*1,8

PŘÍPOJKY:22*2,1

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*1,3

SOUBĚH:98,5*1,3

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

1,4*3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

1*1,3*1,5*3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*1,8

SOUBĚH:98,5*1,55

PŘÍPOJKY:22*1,6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

PŘÍPOJKY:-22*1,1*0,44

PŘÍPOČET ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY:0,27*1,24*1,5*2*9

LEPIVOST 20%:506,5316*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

HOR.5 DO HL.2,5M-ŘADY:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

HOR.4 DO HL.1,5M-ŘADY:(0,5*2+231,5+0,5*2+98,5)*1,5*1,3

PŘÍPOJKY:30*1,5*1,1

ODPOČET KOMUNIKACE HL.0,44M:

ŘAD AB-3:-231,5*1,3*0,44

ŘAD AB-3.1.1:-98,5*1,3*0,44
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

258,23

119,54

10,61

156,93

248,75

794,05

1 032,26

79,27

-647,40

-49,50

5,32
11 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 141,52 700,00 99 065,19

186,98

163,91

154,14

-156,93

-248,75

99,35

129,15

10,74

1,63
12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1 771,04 25,00 44 276,01

258,23

119,54

10,61

186,98

163,91

154,14

893,39

1 786,79

88,20

91,18

179,39

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:794,045*1,3
PŘÍPOJKY-PRŮM.HL.2,29M-14KS,2,5M-
16KS,Š.1,1M:2,29*14*1,1+2,5*16*1,1

ODPOČET HOR.4:

HOR.4 DO HL.1,5M-ŘADY:-(0,5*2+231,5+0,5*2+98,5)*1,5*1,3

PŘÍPOJKY:-30*1,5*1,1

Začátek provozního součtu

ŘAD AB-3:2,1*0,5+(2,1+2,37)*0,5*53,9+(2,37+2,28)*0,5*58,8

(2,28+2,25)*0,5*30,5+(2,25+2,4)*0,5*21,7

(2,4+2,5)*0,5*4,33

KONEC:2,5*(62,27+0,5)

ŘAD AB-3.1.1:(0,5*2+98,5)*2,5

ŘAD AB-3:

KONEC:(2,5+3,13)*0,5*27,27+(3,13+3,08)*0,5*35+3,08*0,5

ŘAD AB-3.1.1:3,35*0,5+(3,35+3,34)*0,5*48,5

(3,34+2,77)*0,5*50+2,77*0,5

ODPOČET HOR.5-KONEC:-2,5*(62,27+0,5)

ŘAD AB-3.1.1:-(0,5*2+98,5)*2,5

PŘÍPOČET ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY:
PRŮM.HL.2,29M-5KS,2,5M-4KS:0,27*1,24*2*((2,29-1,5)*5+(2,5-
1,5)*4)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

HOR.6 OD HL.2,5M-ŘADY:

Začátek provozního součtu

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Řezy uložení:

Začátek provozního součtu

ŘAD AB-3:2,1*0,5+(2,1+2,37)*0,5*53,9+(2,37+2,28)*0,5*58,8

(2,28+2,25)*0,5*30,5+(2,25+2,4)*0,5*21,7

(2,4+2,5)*0,5*4,33

KONEC:(2,5+3,13)*0,5*27,27+(3,13+3,08)*0,5*35+3,08*0,5

Konec provozního součtu

Š.RÝHY 1,3M:99,3476*1,3

PŘÍPOJKY-PRŮM.HL.3,11M-16KS,Š.1,1M:(3,11-2,5)*16*1,1

PŘÍPOČET ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY:

PRŮM.HL.3,11M-4KS:0,27*1,24*2*(3,11-2,5)*4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

ŘAD:2,1*0,5+(2,1+1,99)*0,5*4,4+(1,99+2,07)*0,5*38,5

(2,07+1,47)*0,5*51,1+1,47*0,5

Konec provozního součtu

ŘAD AB-3.1.1:3,35*0,5+(3,35+3,34)*0,5*48,5

(3,34+2,77)*0,5*50+2,77*0,5

Konec provozního součtu

OBOUSTRANNÉ:893,3926*2

ODPOČET SOUBĚH SÍTÍ:

Začátek provozního součtu
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

-179,39

163,64
13 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 771,04 25,00 44 276,01
14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 101,31 70,00 7 091,44

101,31
15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 280,73 100,00 28 073,47

209,97

70,76
16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 506,53 200,00 101 306,32
17 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 561,47 200,00 112 293,90

419,95

141,52
18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 068,00 15,00 16 020,02

506,53

419,95

141,52
19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 719,40 80,00 57 552,09

506,53

419,95

141,52

-240,76

-89,64

-18,21
20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 254,66 350,00 89 130,62

178,59

68,91

14,21

-4,63

-1,97

-0,45
21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 506,53 100,00 50 653,16
22 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 561,47 100,00 56 146,95

419,95

141,52
23 1R01 Provizorní čerpací jímka-zřízení a odstranění ks 2,00 5 000,00 10 000,00
24 1R02 Ošetření ovocných stromů při výstavbě ks 30,00 1 000,00 30 000,00

JEDNOSTRANNÉ-ODPOČET:-179,385
PŘÍPOJKY-PRŮM.HL.2,29M-14KS,3,11M-
16KS,OBOUSTRANNÉ:2,29*14*2+3,11*16*2

50%:506,5316*0,2

HOR.4:506,5316

HOR.5:419,9478

HOR.6:141,5217

Zásyp Šd FR. 0-63MM.

VÝKOP:

HOR.4:506,5316

50%:

HOR.5:419,9478*0,5

HOR.6:141,5217*0,5

HOR.5:419,9478

HOR.6:141,5217

VÝKOP:

FR.0-16MM

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD AB-3:231,5*(1,3*0,7-Pi*0,21*0,21)

ŘAD AB-3.1.1:98,5*(1,3*0,6-Pi*0,16*0,16)

PŘÍPOJKY:29*(1,1*0,45-Pi*0,085*0,085)+1*(1,1*0,5-Pi*0,11*0,11)

HOR.5:419,9478

HOR.6:141,5217

ODPOČET OBSYP+DESKA:

ŘAD AB-3:-231,5*1,3*0,8

ŘAD AB-3.1.1:-98,5*1,3*0,7

PŘÍPOJKY:-29*1,1*0,55-1*1,1*0,6

ODPOČET BET.SEDLO:

ŘAD AB-3:-231,5*0,02

ŘAD AB-3.1.1:-98,5*0,02

PŘÍPOJKY:-30*0,015

HOR.5:419,9478

HOR.6:141,5217
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

30,00
25 583419063 Kamenivo drcené frakce  0-63 B kraj Vysočina T 1 366,86 100,00 136 686,21

1 366,86

Celkem za 1 Zemní práce 1 229 742,47
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
26 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 46,20 3 000,00 138 600,00

30,10

12,81

3,30
27 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 7,05 3 000,00 21 150,00

4,63

1,97

0,45

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 159 750,00
Díl: 5 Komunikace
28 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 462,00 125,00 57 750,00

300,95

128,05

33,00
29 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 453,20 145,00 65 714,00

300,95

128,05

24,20
30 565151111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-

1000 m2 m2 604,58 670,00 405 065,25

416,70

152,68

35,20
31 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm m2 453,20 300,00 135 960,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace:

30

PRO ZÁSYP:

1M3=1,9T:719,4011*1,9

PŘÍPOJKY:30*0,015

Položku provést v případě výskytu spodní vody. Do položky zahrnout i potřebné prohloubení rýhy o tl. vrstvy.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD AB-3:231,5*1,3

ŘAD AB-3.1.1:98,5*1,3

PŘÍPOJKY:29*1,1+1*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD AB-3:231,5*1,3*0,1

ŘAD AB-3.1.1:98,5*1,3*0,1

PŘÍPOJKY:29*1,1*0,1+1*1,1*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD AB-3:231,5*0,02

ŘAD AB-3.1.1:98,5*0,02

SOUBĚH:98,5*1,55

PŘÍPOJKY:22*1,6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*1,3

SOUBĚH:98,5*1,3

PŘÍPOJKY:22*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*1,8
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

300,95

128,05

24,20
32 568212111R00 Vyztužení asfaltového povrchu geomříží m2 755,95 30,00 22 678,50

532,45

177,30

46,20
33 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 116,48 25,00 52 911,88

1 064,90

354,60

92,40

416,70

152,68

35,20
34 577112113RT2 Beton asfalt. ACO 11 S+ š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 

m2 m2 755,95 400,00 302 380,00

532,45

177,30

46,20
35 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 605,50 60,00 36 330,00

463,00

98,50

44,00
36 69310243V Geomříže 50/50 m2 907,14 115,00 104 321,10

907,14

Celkem za 5 Komunikace 1 183 110,73
Díl: 8 Trubní vedení
37 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 30,00 470,00 14 100,00

30,00
38 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 29,00 100,00 2 900,00

29,00
39 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 1,00 200,00 200,00

SÓLO:231,5*1,3

SOUBĚH:98,5*1,3

PŘÍPOJKY:22*2,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2,3*2

SOUBĚH:98,5*1,8*2

PŘÍPOJKY:22*2,1*2

PŘÍPOJKY:22*1,1

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2,3

SOUBĚH:98,5*1,8

SOUBĚH:98,5*1,8

PŘÍPOJKY:22*2,1

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a 
posyp drtí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2

SÓLO:231,5*1,8

SOUBĚH:98,5*1,55

PŘÍPOJKY:22*1,6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2,3

29

SOUBĚH:98,5*1

PŘÍPOJKY:22*2

755,95*1,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

30

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

1,00
40 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 98,50 300,00 29 550,00

98,50
41 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 231,50 400,00 92 600,00

231,50
42 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 58,00 100,00 5 800,00

58,00
43 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 2,00 120,00 240,00

2,00
44 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 12,00 300,00 3 600,00

12,00
45 837372221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 300 kus 6,00 300,00 1 800,00

2,00

4,00
46 837391221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400 kus 18,00 400,00 7 200,00

17,00

1,00
47 837392221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 400 kus 14,00 400,00 5 600,00

7,00

7,00
48 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 3,00 600,00 1 800,00

3,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

OBLOUK:58

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

OBLOUK:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

98,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

231,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

400/150:17

400/200:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

GZ:7

300/150:12

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

GZ:2

GA:4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

GA:7

Součástí položky je i zkouška těsnosti revizních šachet.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

49 892595111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 úsek 7,00 800,00 5 600,00

7,00
50 892601123R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 100m m 30,00 120,00 3 600,00

30,00
51 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100m m 330,00 120,00 39 600,00

98,50

231,50
52 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 360,00 70,00 25 200,00

29,00

1,00

98,50

231,50
53 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 30,00 200,00 6 000,00
54 894411121V00 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno kus 9,00 4 000,00 36 000,00

9,00
55 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 9,00 500,00 4 500,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

7

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

29+1

Součástí položky je i zkouška těsnosti revizních šachet.

DN150:29

DN200:1

DN300:98,5

DN400:231,5

Šachty budou provedeny jako prefabrikované světlého průměru DN 1000 a DN1200 mm. Konstrukce šachet a objektů 
musí zajistit jejich vodotěsnost (třída betonu C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického 
prostředí stupně XA1). Umístění objektů a šachet, jejich konstrukce, vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. 

Vstup do šachet a objektů (umístění stupadel ) musí být bezpečný a musí vyhovovat platným bezpečnostním 
předpisům. Pokud samotné požadavky nestanovují jinak, šachty budou vybaveny stupadly - horní (kapsové) stupadlo 
je osazené v přechodovém (kónickém) kuse a ostatní (vidlicová) jsou zapuštěna mezi prefabrikované skruže tvořící 
šachtový komín. V přechodové skruži bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno zkrácené kramlové stupadlo 
ocelové s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stupadla budou ocelová a musí být potažena polyetylénem a 
tvarově upravena tak, aby zamezovala proklouznutí směrem dolů a do stran. Všechna stupadla musí být zabudována 
už během výroby prefabrikovaného prvku.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

DN300:98,5

DN400:231,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

9

Obyčejná stupadla bez plastového potahu nebudou akceptovaná. Stupadla budou osazena v souladu s normami ČSN 
EN 14396, ČSN 74 3282 a ČSN 75 0748.

Stupadla nesmí zasahovat do průlezné šířky šachty (objektu).

Šachtové komíny jsou osazeny na prefabrikovaných dnech (viz. další specifikace). Jednotlivé skruže budou tloušťky 
min. 120 mm a budou vybaveny těsněním z elastomeru - dodáno výrobcem spolu se skružemi.  

Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle ČSN EN 1917, ČSN EN 206.

Spoje budou utěsněny těsněním vyrobeným podle ČSN EN 681-1.

Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy DN 600 (viz. další specifikace).
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

9,00
56 899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 9,00 1 500,00 13 500,00

9,00
57 8R01 Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným 

(tmel-min.pevnost 45 MPa, min.tl.20mm) ks 13,00 150,00 1 950,00

13,00
58 8R02 Montáž spojek FLEX SEAL ks 33,00 250,00 8 250,00

2,00

2,00

1,00

18,00

10,00
59 8R03 Montáž vyrovnávacích kroužků ks 23,00 250,00 5 750,00

23,00
60 8R04 Všechny práce s napojením nového řadu na stávající 

kanalizaci včetně vyhledání místa nap soub 2,00 5 000,00 10 000,00
61 8R05 Přepojení potrubí přípojek DN 150 včetně všech 

související.prací a dodávek materiálů ks 30,00 1 000,00 30 000,00

30,00
62 55291200 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 200 kus 10,15 1 200,00 12 180,00

10,15
63 55291201 Spojka standardní FLEX-SEAL DC 215 kus 18,27 800,00 14 616,00

18,27
64 55291205 Spojka standardní FLEX-SEAL DC 275 kus 1,02 1 200,00 1 218,00

1,02
65 55291211 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 360 kus 2,03 2 500,00 5 075,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

9

13

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

SC360:2

SC510:2

DC275:1

položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

9

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

30

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

(6+4)*1,015

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

DC215:18

SC200:6+4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

23

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

18*1,015

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

1*1,015
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

2,03
66 55291221 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 510 kus 2,03 3 300,00 6 699,00

2,03
67 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,01 168,00 169,68

1,01
68 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 3,03 168,00 509,04

3,03
69 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 2,02 189,00 381,78

2,02
70 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 4,04 210,00 848,40

4,04
71 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,02 235,00 474,70

2,02
72 5922417V Polyplast 63/4 kus 1,01 500,00 505,00

1,01
73 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná 

stupadla kus 9,09 1 200,00 10 908,00

9,09
74 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 -integrovaná stupadla

kus 5,05 600,00 3 030,00

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

2*1,015

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

2*1,015

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

3*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

2*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

4*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

2*1,01

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

9*1,01
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

5,05
75 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 -integrovaná stupadla

kus 8,08 860,00 6 948,80

8,08
76 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 -integrovaná stupadla

kus 4,04 1 450,00 5 858,00

4,04
77 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 3,03 6 500,00 19 695,00

3,03
78 59224367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 5,05 8 000,00 40 400,00

5,05
79 59224368.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 1,01 8 000,00 8 080,00

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

8*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

5*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

3*1,01

Dno musí splňovat ČSN EN 1917, ČSN EN 206, ČSN EN 681-1. Dno vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu 
pevnostní třída betonu  C40/50 pro DN1000, DN1200mm. Minimální tloušťka stěny šacht.dna 120mm. Vodotěsnost 
dna. Do dna budou navrtána stupadla s PE povlakem. Těsnění z elastomeru. Možnost vodotěsného napojení potrubí-
profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek. 

Provedení kynety a nástupnice. 

Kyneta vyráběná v profilu 1/1, možno provést v kameninovém provedení, hladký povrch. Kameninové žlaby budou 
nad polovinou profilu dozděny do výšky profilu "klinker" kanalizačními cihlami. Úhlová tolerance provedení přítoku 3st 
od zadání.

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

4*1,01

Dno musí splňovat ČSN EN 1917, ČSN EN 206, ČSN EN 681-1. Dno vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu 
pevnostní třída betonu  C40/50 pro DN1000, DN1200mm. Minimální tloušťka stěny šacht.dna 120mm. Vodotěsnost 
dna. Do dna budou navrtána stupadla s PE povlakem. Těsnění z elastomeru. Možnost vodotěsného napojení potrubí-
profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek. 

Provedení kynety a nástupnice. 

Kyneta vyráběná v profilu 1/1, možno provést v kameninovém provedení, hladký povrch. Kameninové žlaby budou 
nad polovinou profilu dozděny do výšky profilu "klinker" kanalizačními cihlami. Úhlová tolerance provedení přítoku 3st 
od zadání.
Betonový šachový program od jednoho výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém 
programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min.120mm.

Betonový šachový program od jednoho výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém 
programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min.120mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

5*1,01
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

1,01
80 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 26,26 170,00 4 464,20

26,26
81 59710632 Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm m 31,70 500,00 15 848,50

31,70
82 59710633 Trouba kamenin.glazov.dl.1000, DN 200 mm m 1,09 700,00 765,10

1,09

Kyneta vyráběná v profilu 1/1, možno provést v kameninovém provedení, hladký povrch. Kameninové žlaby budou 
nad polovinou profilu dozděny do výšky profilu "klinker" kanalizačními cihlami. Úhlová tolerance provedení přítoku 3st 
od zadání.
Betonový šachový program od jednoho výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém 
programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min.120mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Dno musí splňovat ČSN EN 1917, ČSN EN 206, ČSN EN 681-1. Dno vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu 
pevnostní třída betonu  C40/50 pro DN1000, DN1200mm. Minimální tloušťka stěny šacht.dna 120mm. Vodotěsnost 
dna. Do dna budou navrtána stupadla s PE povlakem. Těsnění z elastomeru. Možnost vodotěsného napojení potrubí-
profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek. 

Provedení kynety a nástupnice. 

F - v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito pryžové těsnění-použití pro trouby dimenze DN 100, 125, 150, 200mm

C- v provedení S- broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN250mm

C- v provedení K- dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN250mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat di DN600mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

26*1,01

třída pevnosti 34 FN

Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou 
(vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN150 až DN250mm-opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí 
technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou. Pevnost v tlaku 160 - 240N/mm2, u větších dimenzí od 
DN600mm povolena nižší. Kanalizační kameninové trouby hrdlové, preferovaná délka je 2,5m.

Trubní spoj hrdlových trub:

C- v provedení K- dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN250mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat di DN600mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

1*1,093

29*1,093

třída pevnosti 200

Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou 
(vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN150 až DN250mm-opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí 
technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou. Pevnost v tlaku 160 - 240N/mm2, u větších dimenzí od 
DN600mm povolena nižší. Kanalizační kameninové trouby hrdlové, preferovaná délka je 2,5m.

Trubní spoj hrdlových trub:

F - v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito pryžové těsnění-použití pro trouby dimenze DN 100, 125, 150, 200mm

C- v provedení S- broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN250mm
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

83 59710699.A Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm m 107,66 1 200,00 129 192,60

107,66
84 59710700.A Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 400 mm m 253,03 2 200,00 556 664,90

253,03
85 59710824.A Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN300 kus 2,03 1 200,00 2 436,00

2,03
86 59710826.A Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN400 kus 7,11 1 900,00 13 499,50

7,11
87 59710837.A Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl.600,750 DN300 kus 4,06 1 200,00 4 872,00

třída pevnosti 160 FN

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

98,5*1,093

třída pevnosti 160 FN

Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou 
(vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN150 až DN250mm-opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí 
technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou. Pevnost v tlaku 160 - 240N/mm2, u větších dimenzí od 
DN600mm povolena nižší. Kanalizační kameninové trouby hrdlové, preferovaná délka je 2,5m.

Trubní spoj hrdlových trub:

C- v provedení S- broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN250mm

Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou oboustrannou 
(vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN150 až DN250mm-opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí 
technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou. Pevnost v tlaku 160 - 240N/mm2, u větších dimenzí od 
DN600mm povolena nižší. Kanalizační kameninové trouby hrdlové, preferovaná délka je 2,5m.

Trubní spoj hrdlových trub:

C- v provedení S- broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN250mm

C- v provedení K- dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN250mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat di DN600mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

2*1,015

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

C- v provedení K- dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN250mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat di DN600mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

231,5*1,093

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

7*1,015

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

4,06
88 59710839.A Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl.600,750 DN400 kus 7,11 1 800,00 12 789,00

7,11
89 59710944 Oblouk kameninový 45st. s těsněním  DN 150 mm kus 58,87 380,00 22 370,60

58,87
90 59710946 Oblouk kameninový 45st. s těsněním  DN 200 mm kus 2,03 570,00 1 157,10

2,03
91 59711549 Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150 kus 12,18 1 900,00 23 142,00

12,18
92 59711557 Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/200 kus 1,02 4 975,00 5 049,63

1,02
93 59711557V Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 90° DN 400/150 kus 17,26 3 500,00 60 392,50

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

7*1,015

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

4*1,015

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

12*1,015

Třída pevnosti 160/200.

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

58*1,015

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

2*1,015

Třída pevnosti 160/34

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

1*1,015

Třída pevnosti 160/34.

Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a konstrukčních výpočtů tak, aby splnily 
požadavky na mechanické vlastnosti stejné nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy 
tuhosti. Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby. 
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

17,26
94 8R11 Poklop celolitinový z tvárné litiny 600mm víko GU D400 bez 

odvětrání, rám samonivelační kus 9,09 2 600,00 23 634,00

9,09
95 8R12 Vyrovnávací kroužek 225-250, tl.8mm kpl 1,01 1 200,00 1 212,00

1,01
96 8R13 Vyrovnávací kroužek 175-200, tl.10mm kpl 18,18 800,00 14 544,00

18,18
97 8R14 Vyrovnávací kroužek 160-199, tl.12mm kpl 4,04 800,00 3 232,00

4,04

Celkem za 8 Trubní vedení 1 388 202,03
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
98 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 605,50 120,00 72 660,00

463,00

98,50

44,00
99 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 605,50 50,00 30 275,00

a dle výkr. Situace a  Podélné profily:

17*1,015

v. poklopu 130mm.

Poklop musí splňovat ČSN EN 124, ČSN EN 124-2, ČSN EN 124-4, ČSN EN 206.

o       Kruhový poklop a samonivelační rám kruhový celolitinový z tvárné litiny.
o       Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 (silnice III. Třídy, místní komunikace) o průměru 
600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti samovolnému uzavření. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélné profily a Tabulky šachet:

9*1,01

Skladba a tl. kroužků bude upřesněna dle vnějších průměrů potrubí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

1*1,01

o       Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně 
(tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem. 

o       Tlumící vložka mezi rámem a víkem poklopu musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a 
rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů!). Konstrukce vložky musí 
zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar "L").

o       Pro usazení a správnou funkci tohoto typu poklopu je nutné v konstrukci šachty použití minimálně jednoho 
vyrovnávacího prstence výšky 4 cm pevně spojeného s kónusem alespoň 2 cm vrstvou speciální malty s pevnosti 
min. 45 MPa.

Po ukončení procesu vytvrzování jsou vytištěny v podobě protokolu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

4*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2

SOUBĚH:98,5*1

PŘÍPOJKY:22*2

Skladba a tl. kroužků bude upřesněna dle vnějších průměrů potrubí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélné profily a Vzorové napojení:

18*1,01

Skladba a tl. kroužků bude upřesněna dle vnějších průměrů potrubí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 01
SO 01 KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : KANALIZACE

463,00

98,50

44,00
100 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 605,50 70,00 42 385,00

463,00

98,50

44,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 145 320,00
Díl: 99 Přesun hmot
101 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 2 662,40 30,00 79 872,06

Celkem za 99 Přesun hmot 79 872,06
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
102 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 422,69 100,00 42 269,31
103 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 6 340,40 4,50 28 531,78
104 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 422,69 70,00 29 588,52
105 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 422,69 100,00 42 269,31

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 658,92

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

SÓLO:231,5*2

SOUBĚH:98,5*1

PŘÍPOJKY:22*2

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SÓLO:231,5*2

SOUBĚH:98,5*1

PŘÍPOJKY:22*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:
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Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr
Rozpo čet 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU JKSO 
Objekt SKP 
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady

HSV celkem 447 180

Z PSV celkem 3 754

R M práce celkem 2 310

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 453 245

HZS 0

ZRN+HZS 453 245

453 245
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : 19.11.2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Milan Cifr

453 245 Kč
95 181 Kč

0 Kč
0 Kč

548 426 Kč

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v samostatné příloze Technické zprávy 2. SPECIFIKACE MATERIÁLU 
TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v 
CÚ 19/I a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, 
dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky  vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která 
je obecně dostupná. U ostatních položek je jednoznačně vymezuje popis položky. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od 
firmy  Ing. Milan Cifr, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen 
celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s 
jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 
sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb ve znění vyhlášky 
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet : 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 194 092 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 653 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 755 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 15 338 0 0 0 0
5 Komunikace 9 058 0 0 0 0
8 Trubní vedení 204 336 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 9 606 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 440 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 4 700 0 0 0 0
99 Přesun hmot 4 637 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 3 754 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 2 310 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 566 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 447 180 3 754 0 2 310 0

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 109,45 50,00 5 472,50

100,10

9,35
2 113107533R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.33 cm m2 3,30 600,00 1 980,00

3,30
3 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 6,30 60,00 378,00

6,30
4 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 4,80 60,00 288,00

4,80
5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00 50,00 250,00

5,00
6 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 8,00 100,00 800,00
7 115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l den 1,00 70,00 70,00
8 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,40 400,00 560,00

1,40
9 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 5,47 60,00 328,35

5,01

0,47
10 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,03 350,00 708,75

2,03
11 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 188,53 200,00 37 706,10

192,38

14,03

PŘÍPOJKY:8,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

včetně odstranění stávajících úprav a porostů. Položka zahrnuje i likvidaci drnu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:91*1,1

KOMUNIKACE:5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:1,4

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*1,6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Podélný profil a Vzorových řezů:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

HOR.4 DO HL.1,5M-ŘAD:(94+2*0,5)*1,5*1,35

PŘÍPOJKY:8,5*1,5*1,1

ŘAD:91*1,1*0,05

PŘÍPOJKY:8,5*1,1*0,05

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:1*1,5*1,35

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

-1,45

-15,02

-1,40
12 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 37,71 40,00 1 508,24

37,71
13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 52,60 250,00 13 149,93

88,20

91,18

179,39

242,17

16,83

-192,38

-14,03
14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 209,99 25,00 5 249,63

88,20

91,18

179,39

179,39

30,60
15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 209,99 25,00 5 249,63
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 94,27 70,00 6 598,56

94,27
17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 26,30 100,00 2 629,98

26,30
18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 20,75 200,00 4 150,20

64,72

4,04

4,59

-52,60
19 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele m3 52,60 200,00 10 519,94
20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20,75 120,00 2 490,12
21 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 52,60 120,00 6 311,96

ODPOČET KOMUNIKACE HL.0,44M:-3*1,1*0,44

ODPOČET DRNU HL.0,15M:

Začátek provozního součtu
HOR.5 NAD HL.1,5M-
ŘAD:2,1*0,5+(2,1+1,99)*0,5*4,4+(1,99+2,07)*0,5*38,5

(2,07+1,47)*0,5*51,1+1,47*0,5

Konec provozního součtu

Š.1,35M:179,385*1,35

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1,8M:8,5*1,8*1,1

ŘAD:-91*1,1*0,15

PŘÍPOJKY:-8,5*1,1*0,15

LEPIVOST Z 20%:188,530*0,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

Začátek provozního součtu
HOR.5 NAD HL.1,5M-
ŘAD:2,1*0,5+(2,1+1,99)*0,5*4,4+(1,99+2,07)*0,5*38,5

(2,07+1,47)*0,5*51,1+1,47*0,5

Konec provozního součtu

JEDNOSTRANNÉ:179,385

PŘÍPOJKY, PRŮM.HL. 1,8M-OBOUSTRANNÉ:8,5*1,8*2

ODPOČET HOR.4:

HOR.4 DO HL.1,5M-ŘAD:-(94+2*0,5)*1,5*1,35

PŘÍPOJKY:-8,5*1,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

d.32:8,5*1,1*0,432

ZÁSYP ŠD:4,5925

ODPOČET HOR.5:-52,5997

50%:188,5305*0,5

50%:52,5997*0,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

d.110:94*1,35*0,51
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

22 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 73,35 15,00 1 100,26

64,72

4,04

4,59
23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,59 80,00 367,40

4,59
24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 167,78 80,00 13 422,36

241,13

-64,72

-4,04

-4,59
25 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 54,23 350,00 18 981,59

51,14

3,10
26 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 167,78 100,00 16 777,95
27 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 109,45 15,00 1 641,75

100,10

9,35
28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 109,45 10,00 1 094,50
29 181101104R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním m2 136,25 20,00 2 725,00

126,90

9,35
30 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 109,45 70,00 7 661,50

100,10

9,35
31 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 109,45 40,00 4 378,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

VYTLAČENÁ ZEMINA:

V KOMUNIKACI:0,5*(2,1-0,44)*1,1+3*((2,1+2,03)*0,5-0,44-0,51)*1,1

Zásyp ZEMINOU

VÝKOP:188,5305+52,5997

ODPOČET VYTLAČENÁ ZEMINA:

d.110:-94*1,35*0,51

d.32:-8,5*1,1*0,432

d.110:94*1,35*0,51

d.32:8,5*1,1*0,432

ZÁSYP ŠD:4,5925

Zásyp Šd FR. 0-63MM.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

d.32:8,5*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:91*1,1

PŘÍPOJKY:8,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

ZÁSYP ŠD:-4,5925

FR.0-8MM

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

d.110:94*(1,35*0,41-Pi*0,055*0,055)

ŘAD:91*1,1

PŘÍPOJKY:8,5*1,1

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

d.110:94*1,35

d.32:8,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

100,10

9,35
32 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 109,45 5,00 547,25
33 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 20,75 100,00 2 075,10
34 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 52,60 100,00 5 259,97
35 1R01 Provizorní čerpací jímka-zřízení a odstranění ks 1,00 5 000,00 5 000,00
36 00572420R Směs travní parková okrasná kg 5,75 150,00 861,92

5,26

0,49
37 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 16,42 300,00 4 925,25

15,02

1,40
38 583419063 Kamenivo drcené frakce  0-63 B kraj Vysočina T 8,73 100,00 872,57

8,73

Celkem za 1 Zemní práce 194 092,24
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
39 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 1,00 400,00 400,00

1,00
40 59232500R Patka  betonová kus 1,01 250,00 252,50

1,01

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 652,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
41 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových kus 1,00 250,00 250,00

1,00
42 55342365 Sloupek ocelový poplastovaný kus 1,01 500,00 505,00

1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:91*1,1

PŘÍPOJKY:8,5*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:91*1,1*0,15

PŘÍPOJKY:8,5*1,1*0,15

PRO ZÁSYP Šd:

1M3=1,9T:4,5925*1,9

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

ŘAD:91*1,1*0,05*1,05

PŘÍPOJKY:8,5*1,1*0,05*1,05

(naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby, chybějící bude dovezena.

včetně souvisejících kcí

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

1

d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

1*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

1*1,01
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 755,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 4 mm m3 13,63 700,00 9 537,50

12,69

0,94
44 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 1,00 3 000,00 3 000,00

1,00
45 452353101R00 Bednění bloků pro potrubí m2 7,00 400,00 2 800,00

7,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15 337,50
Díl: 5 Komunikace
46 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 3,30 145,00 478,50

3,30
47 565151111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-

1000 m2 m2 4,80 670,00 3 216,00

4,80
48 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm m2 3,30 300,00 990,00

3,30
49 568212111R00 Vyztužení asfaltového povrchu geomříží m2 6,30 30,00 189,00

6,30
50 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 17,40 25,00 435,00

17,40
51 577112113RT2 Beton asfalt. ACO 11 S+ š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 

m2 m2 6,30 400,00 2 520,00

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

7

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*1,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

FR.0-8mm.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

SOUBĚH SÍTÍ:

d.110:94*1,35*0,1

d.32:8,5*1,1*0,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2,1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2,1*2+3*1,6

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*1,6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*1,1

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

6,30
52 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 6,00 60,00 360,00

6,00
53 69310243V Geomříže 50/50 m2 7,56 115,00 869,40

7,56

Celkem za 5 Komunikace 9 057,90
Díl: 8 Trubní vedení
54 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 3,00 434,84 1 304,52

2,00

1,00
55 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 4,00 554,29 2 217,16

2,00

2,00
56 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 1,00 809,80 809,80

1,00
57 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 8,50 20,56 174,76

8,50
58 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 95,00 31,35 2 978,25

95,00
59 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 2,00 67,90 135,80

2,00
60 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 94,00 91,82 8 631,08

94,00
61 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,00 151,86 607,44

3*2

6,3*1,2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

OP 80:2

WAGA 80:1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2,1

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a 
posyp drtí.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

8,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

SUCHOVOD:95

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

OP 100:2

WAGA 100:2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

94
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

4,00
62 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 25,00 173,17 4 329,25

25,00
63 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 6,00 456,59 2 739,54
64 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky kus 6,00 304,18 1 825,08

6,00
65 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 849,51 849,51

1,00
66 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00 1 074,77 2 149,54

2,00
67 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 6,00 1 730,23 10 381,38

6,00
68 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 103,50 78,51 8 125,79

95,00

8,50
69 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 105,50 23,17 2 444,44

2,00

95,00

8,50
70 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 94,00 23,29 2 189,26

94,00
71 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 96,00 111,53 10 706,88

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

ELEKTROKOLENA:2*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

ELEKTROSPOJKY:25

Položka je určena pro montáž ventilů hlavních pro přípojky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

1

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

V položce jsou zakalkulovány i náklady na osazení zemních souprav. 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

6

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů).

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

d.90:2

SUCHOVOD d.63:95

PŘÍPOJKY d.32:8,5

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

SUCHOVOD d.63:95

PŘÍPOJKY d.32:8,5

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

d.110:94
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

2,00

94,00
72 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300 úsek 1,00 8 475,34 8 475,34
73 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 6,00 438,29 2 629,74

6,00
74 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00 568,55 1 705,65

3,00
75 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 8,00 246,09 1 968,72

8,00
76 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 297,51 297,51

1,00
77 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 120,00 14,16 1 699,20

120,00
78 8R01 Podkladní deska pod šoupátkový poklop-montáž ks 6,00 200,00 1 200,00

6,00
79 8R02 Výztužná nerezová objímka pro DN100-D+M ks 2,00 200,00 400,00

2,00
80 8R03 Výztužná nerezová objímka pro DN80-D+M ks 1,00 200,00 200,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

6

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

3

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

d.90:2

d.110:94

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

1

BÍLÁ

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr.Situace,Podélný profil,Kladeč.schéma a Vzorové řezy:

120

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

9-1

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

2

Ke spojce Waga.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace, Drobné objekty a Kladeč.schéma :

-podklad.deska z PP

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

6

Ke spojce Waga.
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

1,00
81 8R04 Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M ks 6,00 600,00 3 600,00

6,00
82 8R05 Podkladní deska pod šoupátko -D+M ks 3,00 600,00 1 800,00

3,00
83 8R21 D+M ISIFLO spojka T-100 d.34x32 spojení nového a starého 

PE kus 4,00 1 000,00 4 000,00

4,00
84 8R22 D+M ISIFLO jednostupňová redukce T-135 d32x25 +adaptér 

T-142 pro potrubí OC d25 kus 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00
85 082113V Voda pitná - vodné+práce m3 13,00 150,00 1 950,00

3,00

10,00
86 286-54478V1 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-oc d.110 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17 kus 2,02 160,00 323,20

2,02
87 286-54478V2 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PE-oc d.90 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17 kus 2,02 190,00 383,80

2,02

6

-podklad.deska plastová 

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2+1

1

-podklad.deska plastová 

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

1

Dodávka vody pro desinfekci a tlakovou zkoušku je započtena v těchto položkách..

VYPUIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH:3

ODVZDUŠNĚNÍ A ODKALENÍ:10

Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid modré barvy s 
min.tloušťkou 250µm. Dokladované výrobkovým certifikátem nebo modrý epoxid nanášený kataforézou. 

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

4

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

ČSN EN 545, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 14 901

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid modré barvy s 
min.tloušťkou 250µm. Dokladované výrobkovým certifikátem nebo modrý epoxid nanášený kataforézou. 

ČSN EN 545, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 14 901
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

88 286134604 Trubka vodovodní PE RC SDR 11  63x5,8 mm m 103,84 100,00 10 383,50

103,84
89 286134632 Trubka vodovodní PE100 RC SDR 17  90x5,4 mm m 2,19 120,00 262,32

2,19
90 286134633 Trubka vodovodní PE RC SDR 17  110x6,6 mm m 102,74 175,00 17 979,85

102,74
91 286134701 Trubka vodovodní PE 100  SDR 11  32x3,0 mm m 9,29 30,00 278,72

Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) 
modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. 
Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní 
strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve speciálním 
zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny

trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce 
potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,093

PE 100. Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité 
tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy 
z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí 
homogenní strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve 
speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny

trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce 
potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

SUCHOVOD:95*1,093

Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) 
modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. 
Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní 
strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve speciálním 
zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny

trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce 
potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

94*1,093

RC.

Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) 
modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. 
Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní 
strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve speciálním 
zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny

trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce 
potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

9,29
92 28653086 Elektrospojka d  110 mm PE 100 kus 25,25 250,00 6 312,50

25,25
93 28653335.A Koleno 45° elektrosvařovací d  90 mm kus 2,02 500,00 1 010,00

2,02
94 286536142 Oblouk 30° PE100 RC SDR17 typ L  110x6,6 mm kus 2,02 750,00 1 515,00

2,02
95 286536182 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L  110x6,6 mm kus 3,03 750,00 2 272,50

3,03
96 42200750R Poklop uliční šoupátkový kus 3,03 700,00 2 121,00

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

8,5*1,093

SDR17. Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

s prodlouženými hrdly.

Materiál tvarovek-polyethylén, typ PE 100, oblouky typ PE 100 RC. Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek 
od d.20-315mm. Na těle tvarovky musí být popis obsahující údaje -výrobce, materiálového složení, dimenze, tlakové 
řady, datum výroby.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

25*1,01

SDR17, PE100.

Materiál elektrotvarovek-polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe HE3490. Výrobce musí mít ucelenou 
výrobní řadu tvarovek od d.20-315mm. V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro 
vizuální kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení. Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje -výrobce, 
materiálového složení, dimenze, tlakové řady, datum výroby. Normalizované připojovací konektory velikosti 4mm pro 
připojení ke svařovací jednotce.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

3*1,01

z TL
Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min.GGG40. Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli. Povrchový 
nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou-černý odstín nebo povrchová 
úprava bitumen. Nápis na víku "VODA". Výška poklopu minimálně 210mm. Třída zatížení D400. Podkladní deska pod 
poklop z PP nebo HDPE.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

S prodlouženými hrdly. 

Materiál tvarovek-polyethylén, typ PE 100, oblouky typ PE 100 RC. Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek 
od d.20-315mm. Na těle tvarovky musí být popis obsahující údaje -výrobce, materiálového složení, dimenze, tlakové 
řady, datum výroby.

ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Drobné objekty:
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

3,03
97 42227204 Šoupátko přírubové  F4, DN 80 kus 1,01 2 600,00 2 626,00

1,01
98 42227205 Šoupátko přírubové, délka F4, DN 100 kus 2,02 3 000,00 6 060,00

2,02
99 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,01 1 400,00 1 414,00

1,01
100 422913308 Souprava zemní teleskopickáDN100-150,max.1,75m kus 2,02 1 400,00 2 828,00

2,02
101 55255314 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm kus 1,01 2 500,00 2 525,00

a dle výkr. Situace,  Podélný profil, Kladeč.schéma a Drobné objekty:

1*1,01

PN16.

Tělo šoupěte je z tvárné litiny min. GGG40. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Vřeteno 
závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za studena. Měkce těsnící klín z tvárné litiny celopogumovaný uvnitř 
i vně pryží z EPDM. Vedení klínu v drážce v celé délce zdvihu. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající 
kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250µm dokladováno výrobkovým 
certifikátem. Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli. Tvar víka uzpůsoben pro 
pevné spojení se zemní soupravou.
ČSN EN 1074-1, ČSN EN 1074-2, ČSN EN 12266-1, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901, ČSN EN 681-
1, ČSN EN 12570, ČSN EN ISO 1461

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

3*1,01

Tělo šoupěte je z tvárné litiny min. GGG40. Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory. Vřeteno 
závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za studena. Měkce těsnící klín z tvárné litiny celopogumovaný uvnitř 
i vně pryží z EPDM. Vedení klínu v drážce v celé délce zdvihu. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající 
kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250µm dokladováno výrobkovým 
certifikátem. Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli. Tvar víka uzpůsoben pro 
pevné spojení se zemní soupravou.
ČSN EN 1074-1, ČSN EN 1074-2, ČSN EN 12266-1, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901, ČSN EN 681-
1, ČSN EN 12570, ČSN EN ISO 1461

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

1*1,01

Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu, přizpůsobená pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu. Jehlanový 
nádstavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20. Zajišťovací kolík z nerezové oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná 
trubka, zasouvací trubka, horní a dolní deska z plastu.
ČSN EN 1074-1, ČSN EN 1074-2, ČSN EN 12266-1, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901, ČSN EN 681-
1, ČSN EN 12570, ČSN EN ISO 1461

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu, přizpůsobená pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu. Jehlanový 
nádstavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20. Zajišťovací kolík z nerezové oceli. Víko, podložka, kryt, ochranná 
trubka, zasouvací trubka, horní a dolní deska z plastu.
ČSN EN 1074-1, ČSN EN 1074-2, ČSN EN 12266-1, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901, ČSN EN 681-
1, ČSN EN 12570, ČSN EN ISO 1461

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

TLT. Materiál tvarovek je tvárná litina min. GGG40. Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou-
točivou přírubou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid 
modré barvy s minimální tloušťkou 250µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Dodávka potrubí a tvarovek od 
jednoho výrobce. 

ČSN EN 545, ČSN EN ISO 6708, ČSN EN 14 901, ČSN EN 1563
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90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

1,01
102 8R01 Sada nerezových šroubů, matic a podložek k přír. spojům

ks 8,08 500,00 4 040,00

8,08
103 8R02 Spojka TLT Waga hrdlo-příruba DN100/100 ks 2,02 4 500,00 9 090,00

2,02
104 8R03 Spojka TLT Waga hrdlo-příruba DN80/80 ks 1,01 4 000,00 4 040,00

1,01
105 8R04 Sada šroubů ke spojce Waga 50-80 ks 1,01 500,00 505,00

1,01
106 8R05 Sada šroubů ke spojce Waga 100 ks 2,02 500,00 1 010,00

2,02
107 8R06 Dodávka- přípojková sestava (dle D-2.2.7) d.110/32 včetně 

všech souvisejících dodávek soubor 6,06 5 500,00 33 330,00

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

(2+2+3+2+1+4+2)*1,01/2

Materiál tvarovek je tvárná litina min. GGG40. Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou-
točivou přírubou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid 
modré barvy s minimální tloušťkou 250µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Dodávka potrubí a tvarovek od 
jednoho výrobce. 

ČSN EN 545, ČSN EN ISO 6708, ČSN EN 14 901, ČSN EN 1563

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

1*1,01

Materiál šroubů, matic a podložek-nerezová ocel min.třídy A2, nerezové šrouby třídy A-4. Šrouby se šestihrannou 
hlavou s částečným závitem nebo se závitem po celé délce. Závit bude opatřen speciální vazelínou pro nerezové 
šrouby, tak aby bylo zajištěno následné povolení matek.

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

1*1,01

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

Materiál tvarovek je tvárná litina min. GGG40. Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou-
točivou přírubou. Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid 
modré barvy s minimální tloušťkou 250µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Dodávka potrubí a tvarovek od 
jednoho výrobce. 

ČSN EN 545, ČSN EN ISO 6708, ČSN EN 14 901, ČSN EN 1563

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

-ul.poklop ventilový plastový  s víčkem z tvárné litiny 

-podklad.deska plastová pro ventilový uliční poklop 

kulatý 

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

2*1,01

DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU.
-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový  s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu,  
prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce pro d.32-d.63/32

-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem 1,15-1,8m

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

6,06

Celkem za 8 Trubní vedení 204 336,02
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
108 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m 5,00 350,00 1 750,00

5,00
109 919735123V00 Řezání bet.obrubníků m 0,25 185,00 46,25
110 9R01 Vyhledání místa napojení+práce s napojením a přepo 

jením.+všechny související práce soub 2,00 3 000,00 6 000,00
111 9R02 Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst ks 2,00 400,00 800,00
112 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 5,05 200,00 1 010,00

5,05

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 606,25
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
113 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 6,00 120,00 720,00

6,00
114 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 6,00 50,00 300,00

6,00
115 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 6,00 70,00 420,00

6,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 440,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
116 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 94,00 50,00 4 700,00

94,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 700,00
Díl: 99 Přesun hmot
117 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 154,55 30,00 4 636,53

Celkem za 99 Přesun hmot 4 636,53

Parametry materiálů dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

5*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

6*1,01

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

5

Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu před vlastní realizací.

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

a dle Tech.zpráv,výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení:

3*2

LT DN  90. Položka zahrnuje i všechny související práce.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :

94

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



90141 NEDVĚDICE-KANALIZACE NOVÁ ČTVRŤ II Rozpočet: 02
SO 02 PŘELOŽENÍ VODOVODU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Stavba :
Objekt : PŘELOŽENÍ VODOVODU

Díl: 722 Vnit řní vodovod
118 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 5,00 250,00 1 250,00
119 722R01 Kulový kohout d.25 s vystrojením pro napojení na PE d.63

kus 5,00 500,00 2 500,00

5,00
120 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,01 650,00 4,23

Celkem za 722 Vnit řní vodovod 3 754,23
Díl: M21 Elektromontáže
121 210220003RT2 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CY 4 mm2 m 10,00 21,00 210,00

10,00
122 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně 

dodávky CYY 6 mm2 m 100,00 21,00 2 100,00

100,00

Celkem za M21 Elektromontáže 2 310,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
123 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,60 100,00 760,44
124 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu 

dle nabídky dodavatele t 114,07 4,50 513,30
125 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 7,60 70,00 532,31
126 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,60 100,00 760,44

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 566,49

Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cifr.

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr. Situace,  Podélný profil a Kladeč.schéma :

5

a dle výkr.Situace,Podélný profil,Kladeč.schéma a Vzorové řezy:

100

Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací. 

Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace. 

Označení CYY 6 mm2 ( pro vodovodní řad), CYY 4mm2 (pro přípojky).
Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem 
spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem.

ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace. 

Označení CYY 6 mm2 ( pro vodovodní řad), CYY 4mm2 (pro přípojky).
Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem 
spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem.

ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901

Výměry stanoveny dle výpisů z CAD a TZ z dokumentace fi Cifr:

a dle výkr.Situace,Podélný profil,Kladeč.schéma a Vzorové řezy:

10
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