



KUJIP01HJQRM

Smlouva o přeložce zařízení

265/21

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVK)

v souvislosti se stavbou: „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa“

I. Smluvní strany

VODOVODY A KANALIZACE,

Kubišova 117211, Třebíč, PSČ 674 01, IČO 60418885, DIČ CZ60418885,
zastoupen Ing. Karlem Nedvědickým, tajemníkem svazku
(dále jako vlastník zařízení)

Kraj Vysočina,

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
zastoupený hejtnanem kraje Mgr. Vitězslavem Schrekem
(dále jako investor)

^a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČO: 49455842, DIČ: CZ49455842

Zastoupená Jindřichem Králem, předsedou představenstva
k podpisu smlouvy pověřen na základě plné moci Ing. Jaroslav Hedbávný, ředitel divize
Třebíč
(dále jako provozovatel zařízení)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění dílčí změny stávající směrové, popř. výškové trasy zařízení:

- Přeložka vodovodního přivaděče Slavětice - Dukovany:
Azbestocement DN 300 mm, délka 117 m

Přeložka bude zpracována podle projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby.

- Parcely dotčené stavbou přeložky – druh pozemku – vlastník:
 - k. ú. Skryje nad Jihlavou, p.č. 375/4 – ostatní plocha – ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
 - k. ú. Skryje nad Jihlavou, p.č. 375/1 – ostatní plocha – ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
 - k. ú. Skryje nad Jihlavou, p.č. 109/13 – orná půda – Elektrárna Dukovany II a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
 - k. ú. Skryje nad Jihlavou, p.č. 109/6 – orná půda – Elektrárna Dukovany II a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přeložka zařízení je vyvolána stavbou II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa.

III. Základní ujednání

1. Provedení přeložky zařízení uvedené v čl. II. této smlouvy zajistí na svůj náklad investor po předložení a schválení projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby a pravomocného stavebního povolení, při dodržení podmínek provozovatele zařízení v rozsahu nezbytném pro zachování řádného provozu dotčeného zařízení, a to na úrovni současného technického řešení.
2. Vlastník zařízení po splnění bodu 1 (čl. III Základní ujednání) s provedením přeložky souhlasí.
3. Stavební povolení předá investor provozovateli zařízení neprodleně po jeho vydání.
4. Investor přeložky umožní provozovateli zařízení přístup k zařízení v souladu s § 7 ZVK a bude dodržovat ochranná pásma v souladu s § 23 ZVK.
5. Vlastník zařízení se při provádění, ani po provedení přeložky nemění.
6. Realizace přeložek musí být provedena před kolaudací stavby (tj. „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa“), která přeložkou vodárenského zařízení vyvolala.
7. Před kolaudací přeložky musí být vydán písemný souhlas provozovatele zařízení s provedením přeložky. K vydání souhlasu investor doloží:
 - a) zaměření v systému MICROSTATION dle směrnice provozovatele
 - b) protokoly o odborných zkouškách (tlakové zkoušky, protokol o desinfekci potrubí)
 - c) atesty použitých materiálů, příp. shody
 - d) zápis o předání a převzetí stavby
 - e) hodnotu provedené přeložky (např. v předávacím protokolu stavby)
8. V kolaudačním souhlasu musí být uvedeny VODOVODY A KANALIZACE, jako vlastník překládaného zařízení.

IV. Další ujednání

1. Investor uhradí veškeré náklady na přeložku v rozsahu nezbytném pro zachování řádného provozu dotčeného zařízení.
2. Práva a závazky z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce jejich účastníků.
3. V případě, že vodárenským zařízením budou dotčeny soukromé pozemky, musí investor zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka zařízení včetně zápisu do katastru nemovitostí.
4. Likvidace stávajícího vodárenského zařízení musí být provedena v souladu s platnou legislativou.
5. Propojení vodárenského zařízení provede provozovatel, případně smluvní partner, na základě písemného souhlasu provozovatele.
6. Náklady na zrušení vodovodního zařízení musí být zahrnuty do nákladů stavby přeložky.
7. Investor stavby přeložky vodovodního zařízení uhradí provozovateli zařízení nad rámec základní ceny prací též náklady spojené:

- s rozpojí a propoží vodovodní síť
- s nezbytnou odstávkou dodávky vody odběratelům.
- dále uhradí cenu uniklé vody z rozpojovaného potrubí.

Uvedené náklady budou vyčísleny podle skutečnosti až v průběhu stavby.

- Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem, uzavřeným na základě dohody smluvních stran.
- Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z toho jedno vyhotovení obdrží vlastník, jedno vyhotovení investor a jedno vyhotovení provozovatel.

Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

Za investora přeložky:

V Třebíči, dne

20. 01. 2021

.....
Mgr. Vítězslav Schrek

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Za vlastníka zařízení:

V Třebíči, dne

30. 12. 2020

.....
Ing. Karel Nedvědičky

VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč ①

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885
Tel.: 568 899 156; 568 899 138

Za provozovatele zařízení:

V Třebíči, dne

30. 12. 2020

.....
Ing. Jaroslav Hedbávný

VODODĚROFNENÁ
VODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
K. Heřtíkova 220/156, Lestřina, 652 00 Brno
-23-