

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ 30-51/2017
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP
č. 4 – ÚP 34 Černý Důl

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jen objednatel)

a

1.2.

1. Zhotovitel: Šlechta Lukáš
se sídlem/bytem: čp. 346, 542 23 Mladé Buky
IČO/r.č.: 74813889, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 1)
a

2. Zhotovitel: Hlubuček Ladislav
se sídlem/bytem: čp. 105, 543 41 Lánov
IČO/r.č.: 16759583, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 2)
a

3. Zhotovitel: Hlubuček Lukáš
se sídlem/bytem: čp. 105, 543 41 Lánov
IČO/r.č.: 88261204, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 3)
a

4. Zhotovitel: Střížek Jindřich ml.
se sídlem/bytem: čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO/r.č.: 68505761, [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen zhotovitel 4)
a

1) povinně doplněné údaje

- 5. Zhotovitel:** **Střížek Jindřich**
se sídlem/bytem: čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO/r.č.: 40106713,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 5)
a
- 6. Zhotovitel:** **Kuh Josef**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO/r.č.: 87835312,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 6)
a
- 7. Zhotovitel:** **Wehrich Milan**
se sídlem/bytem: Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí
IČO/r.č.: 42182581,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 7)
a
- 8. Zhotovitel:** **Souček Ladislav**
se sídlem/bytem: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí
IČO/r.č.: 61244945,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 8)
a
- 9. Zhotovitel:** **Matyáš Jiří**
se sídlem/bytem: čp. 101, 543 41 Lánov
IČO/r.č.: 74940023,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 9)
a
- 10. Zhotovitel:** **Varcl Ladislav**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO/r.č.: 49293664,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 10)
a

¹⁾ povinně doplněné údaje

11. Zhotovitel: **Vráblík Jan**
se sídlem/bytem: čp. 76, 543 42 Dolní Dvůr
IČO/r.č.: 74285530,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 11)
a

12. Zhotovitel: **Kužel Luboš**
se sídlem/bytem: Kruh 20, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 61221171,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 12)
a

13. Zhotovitel: **Čivrný Marek**
se sídlem/bytem: Školní 1393, 543 01 Vrchlabí
IČO/r.č.: 72949295,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 13)
a

14. Zhotovitel: **Horáček Ondřej**
se sídlem/bytem: Kruh 65, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 61199893,
DIČ:
bankovní spojení:
email:
(dále jen zhotovitel 14)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové smlouvy na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na pět částí. Tato rámcová smlouva se vztahuje k části: ÚP 34 Černý Důl
Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího

¹⁾ povinně doplněné údaje

plnění, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění


- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 210,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí 630.000,- Kč bez DPH
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

¹⁾ povinně doplněné údaje

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové smlouvy

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 11 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová smlouva může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.

¹⁾ povinně doplněné údaje

- 6.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.7 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.


1) povinně doplněné údaje

Ve Vrchlabí dne 24. 02. 2017



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

V Rudkovicích dne 24. 2. 2017



Šlechta Lukáš

V Rudkovicích dne 20. 2. 2017



Hlubuček Ladislav

V Rudkovicích dne 20. 2. 2017



Hlubuček Lukáš

V Rudkovicích dne 7. 2. 2017



Střížek Jindřich ml.

V Rudkovicích dne 7. 2. 2017




Střížek Jindřich

V Rudkovicích dne 13. 2. 2017



Kuh Josef

V Rudkovicích dne 13. 2. 2017




Wehrich Milan

Ve Vrchlabí dne 4. 02. 2017



Souček Ladislav

V Rudkovicích dne 4. 2. 2017



Matyáš Jiří

1) povinně doplněné údaje

V RUDOLPHOVICÍCH dne 22.2.2014

[Redacted signature]

Varcl Ladislav

V RUDOLPHOVICÍCH dne 13.2.2014

[Redacted signature]

Vráblík Jan

V RUDOLPHOVICÍCH dne 22.2.2014

[Redacted signature]

Kužel Luboš

V RUDOLPHOVICÍCH dne 15.2.2012

[Redacted signature]

Čivrný Marek

V RUDOLPHOVICÍCH dne 12.2.2014

[Redacted signature]

Horáček Ondřej

Za správnost ...

[Redacted signature]

c. 81.

1) povinně doplněné údaje