

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5.

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.:
vyřizuje: Miroslav Knopp
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: RS -448/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 26. 1. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-200/00066001/2021

Název: uzavírka mostu ev.č. 11519 - 1

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
uzavření mostu ev.č. 11519 - 1		1,00	79 831,10

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 65 976,11

Celková částka s DPH: 79 831,10

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Knopp
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:
20210125144802.pdf

Langer Josef



M. Knopp
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	uzavření mostu ev.č. 11519 - 1	MÚ		1,00	65 976,11 Kč	65 976,11 Kč	79 831,10 Kč	

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Uzavírka most č.11519-1	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přisp. organizace	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Svinaře - Zadní Třeboň	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:
JKSO:		Zpracoval:		Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	65 976,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		65 976,11	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	65 976,11
Základ 21%	65 976,11	DPH 21%	13 854,98	Celkem včetně DPH	79 831,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 L. Poupětová	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SOULČASNĚ 

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
n. s. p.
Mlýnská 11
250 02 Třeboň

HACEK PETER

Uzavírka most č.11519-1

silnice	OTSKP, SOD	předmět (popis činnosti)	M J	celkové	cena	cena bez	DPH	celková
				množství	za mj	DPH	21%	s DPH
III/11530	R položka	Řízení provozu a dozor DIO	kpt	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
	31335	VýměnaSDZ na původ stojanu	ks	3,00	309,53 Kč	928,59 Kč	195,00 Kč	1123,59kč
						- Kč		
		kulatá značka typu-B	ks	3,00	1 575,29 Kč	4 725,87 Kč	992,43 Kč	5 718,30 Kč
	31635	Zř.SDZvč.stojanu ,patky-jednot.	ks	5,00	1 778,13 Kč	8 890,65 Kč	1 867,04 Kč	10 757,69 Kč
	31635	kulatá značka typ B	ks	2,00	1 575,29 Kč	3 150,58 Kč	661,62 Kč	3 812,20 Kč
	31635	trojúhelník-typ A	ks	2,00	1 463,34 Kč	2 926,68 Kč	614,60 Kč	3 541,28 Kč
	31635	dodatková tabulka-typ E2	ks	6,00	1 090,59 Kč	6 543,54 Kč	1 374,14 Kč	7 917,68 Kč
	911cc2	svodidlo beton,úroveň zadrž H2 výš 0,8m montáž s p	BM	12,00	470,00 Kč	5 640,00 Kč	1 184,40 Kč	6 824,40 Kč
	911cc3	svodidlo beton,úroveň zadrž H2 výš 0,8mdemontáž	BM	12,00	504,00 Kč	6 048,00 Kč	1 270,08 Kč	7 318,08 Kč
	20197	Dopravné technologickým vozidlem	km	90,00	23,58 Kč	2 122,20 Kč	445,66 Kč	2 567,86 Kč
			m			- Kč	- Kč	- Kč
			m2			- Kč	- Kč	- Kč
			m2			- Kč	- Kč	- Kč
			t			- Kč	- Kč	- Kč
			BM			- Kč	- Kč	- Kč
			m2			- Kč	- Kč	- Kč
			ks			- Kč	- Kč	- Kč
			ks			- Kč	- Kč	- Kč
						65 976,11 Kč	13 854,98 Kč	79 831,09 Kč

ba
ONE