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Smlouva o dílo č. /J/ S/ Oj) /2°2 1

Studie a analýza možností rozvojového území „Lokalita Teplické 
nádraží" 

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto: 

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
zastoupeno na základě vnitřních předpisů: 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Zástupci ve věcech: 

Bankovní spojení: 

Bc. Ivanou MUiierovou, 
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice 
002 66 621 
cz 002 66 621 
a) smluvních:
Bc. Ivana Mullerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

b) pro věcná jednání
Ing. Hana Nováková,
projektový manažer finančního odboru Magistrátu města
Teplice

 

na straně jedné - dále jen objednatel 

a 

Zhotovitel 1: 
jednajlcl/zastoupen: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail:
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:
pro věcná jednání:
Zápis v OR:

Zhotovitel 2: 
Sídlo: 
IČ: 

PRO CEDOP s.r.o. 

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno - Kročehlavy 
27174069 
CZ 27174069 

 

   
 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 101933 

Václav Brejška 
, 163 00 Praha 6 - Řepy 

07323921 

na straně druhé - dále společně jen zhotovitel 
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo. 
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Čl.I 
Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a
v zadávacích podmínkách včetně jejich příloh (dále Zadáni) příslušné veřejné zakázky (ev. člslo
zakázky zadavatele SZ/MgMT/127055/2020, P20V00000035), na svůj náklad, na své nebezpečí a
v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dilo spočivajlcí v zpracováni Studie a analýza
možností rozvojového území „Lokalita Teplické nádraží" včetně zajištěni požadovaných
stanovisek a vyjádření.

2. Zhotovitel se zavazuje za podmlnek uvedených v této smlouvy k provedení díla na svůj náklad a
nebezpečí a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

3. Dokument bude zpracován v tomto rozsahu v podrobnostech a dle rozšiřujíclch a doplňujících
požadavků, uvedených v příloze č. 2 a 3 této smlouvy (dále Zadání):

Závazná struktura studie: 
1. Analytická část 

1.1 Analytické zhodnocení současného stavu - popis výchoz! situace: 
• Fyzicko geografické předpoklady
• Socioekonomická analýza
• Technicko-legislativnl limity

1.2 Analýza klíčových aktérů 
1.3 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v územi 
1.4 Souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza) 

2. Návrhová část - definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení
3. Implementační část:

• Harmonogram jednotlivých kroků
• Subjekty zodpovědné za realizaci
• Vazba na financování
• Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti

4. Výstup studie bude obsahovat textovou část včetně tabulkových přehledů a výkresovou část za
dodržení osnovy dle bodu 3. Čl. I této smlouvy a Zadání.

5. V rámci toho díla bude zpracováno rovněž Vyhodnoceni vlivů studie na udržitelný rozvoj územl
dle Zadání. Zpracovatel je závázán k poskytnutí bezúplatného spolupůsobení v rámci správního
řízení Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

6. Pro zpracování díla zajistí zpracovatel příslušné podklady dle Zadání.
7. Ze stanovisek a vyjádření bude objednatel požadovat zejména vyjádfení památkové péče. Další

požadavky na vyjádření mohou vyplynout z průběhu pracl na studií a zhotovitel je zajisti po
vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Dílo bude zpracováno dle vhodných metodik Ministerstva pro místní rozvoj, případně z jiného
zdroje. Dílo - zpracovaná studie (strategie) bude předána objednatelem poskytovateli dotace k
posouzení.

9. Textová i grafická část bude ve své digitálnl podobě zpracována vhodně tak, aby byla použitelná i
pro následnou prezentaci záměrů a to zejména prostřednictvím webových stránek města a v
rámci veřejného projednáni.

10. Dílo bude předáno v
• listinné podobě v 6 vyhotovenich, autorizovaných zhotovitelem
• 2 x v elektronické podobě na digitálním nosiči v otevřených

editovatelných formátech a formátu PDF
11. Na žádost objednatele bude provedena veřejná prezentace za účasti zhotovitele
12. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s povahou a lhůtami díla a prověřil si jejich

proveditelnost.
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Čl. li 
Doba plnění smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I této smlouvy na svůj náklad, na své
nebezpečí a s potlebnou odbornou péčí do 10 měsíců od podpisu smlouvy.

2. Dílo bude p/edáváno postupně po jednotlivých částech, jež jsou definovány takto spolu s termíny
pro dokončení a předání jednotlivý částí díla:

• Dílčí část č. 1 (zajištění podkladů, zpracování 1. Analytické části studie) bude
předána do 4 měsíců od podpisu smlouvy

• Dílčí část č. 2 (zpracování 2. Návrhové a 3. Implementační části studie) bude
předána do 8 měsíců od podpisu smlouvy

• Dílčí část č. 3 (zpracování a zajištění Vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj
území v rozsahu C1, C2 dle p/llohy č. 1 Rozpočet zakázky) bude p/edána do 8
měsíců od podpisu smlouvy

• Dílčí část č. 4 (zajištěni Vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území v
rozsahu C3, C4 dle přílohy č. 1 Rozpočet zakázky) bude předána do 1 O měsíců od
podpisu smlouvy.

Čl. Ill 
Cena díla 

1. Cena za dílo činí 1 150 000,00 Kč bez DPH (slovy jeden milion sto padesát tisíc Kč bez DPH).
2. Cena sjednaná v čl. Ill. odst. 1 léto smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platnosti po

celou dobu účinnosti smlouvy a tuto výši lze měnit jen na základě písemné dohody účastníků, když
tato dohoda by tvořila dodatek k této smlouvě.

3. Součásti sjednané ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou také veškeré práce, poplatky a jiné
náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splněni předmětu této smlouvy včetně veškerých
nákladů spojených s účastí zhotovitele týkajících se plněni této smlouvy a nákladů na odměnu za
poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i
p/ípadné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení
díla. Zhotovitel rovněž přebírá dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností,
a to ani v případě zcela mimo/ádné nepředvídatelné okolností, která dokončení díla podstatně ztíží,
se nemůže domáhat zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění p/edmětu této smlouvy ke změně zákonné
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývajíc! z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu. O této skutečnosti není
nutné uzavlrat dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své
nabldce.

Čl.IV 
Platební podmínky 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě
vzájemně odsouhlaseného p/edávacího protokolu o jejich p/evzetl objednatelem, tedy po podpisu
p/edávacího protokolu a to takto:
Cena díla bude uhrazena následovně:
a) 25 % ceny díla po p/edáni Dílčí části č. 1 (zajištěni podkladů, zpracování 1. Analytické části

studie);
b) 45 % ceny díla po předání Dílčí části č. 2 (zpracování 2. Návrhové a 3. lmplementačnl části

studie);
c) 1 O % ceny díla po předáni Dílči části č. 3 a č. 4 (zpracování a zajištěni Vyhodnoceni vlivů

studie na udržitelný rozvoj území v rozsahu C1, C2, C3, C4 dle p/ílohy č. 1 Rozpočet zakázky)
d) 20 % po odevzdání a odsouhlasení finálnlho díla.
Průběžné proplácení bude probíhat na základě projednání a odsouhlasení s objednatelem a
oponentem, který bude přidělen poskytovatelem dotace.
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Nedílnou součásti každé faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený předávací protokol. Bez 
oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu nebude faktura proplacena. 

2. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dni od doručeni jednotlivých daňových dokladů do
podatelny objednatele. Nedílnou přílohou faktury je vždy předávací protokol.

3. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle§ 29 zákona č. 23512004 Sb., zejména pak:
a. název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
b. pořadové číslo dokladu
c. číslo smlouvy objednatele
d. rozsah a předmět zdanitelného plněni
e. datum vystaveni dokladu
f. datum uskutečněni zdanitelného plněni
g. datum splatnosti
h. cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
i. označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
j. oběma stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí díla, nebo oběma stranami

podepsaný soupis prací
k. podpis oprávněné osoby
I. označeni faktury dle požadavků poskytovatele dotace.

Bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude proplacena. 
4. Případné dodatečné služby písemně odsouhlasené objednatelem, které dohodou stran byly

vykonány, musí být ve fakturách účtovány odděleně.
5. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.
6. Za doručeni faktury se považuje den předáni faktury do poštovní evidence objednatele.
7. Dnem zaplaceni peněžního závazku je den odepsáni dlužné částky z účtu objednatele.
8. V případě vad a nedodělků uplatni objednatel pozastávku ve výši 10% z fakturované částky

včetně DPH. Toto bude stanoveno v předávacím protokolu a na faktuře včetně lhůty odstraněni
vadly.

9. Pozastávka bude proplacena na základě písemné žádosti zhotovitele doložené protokolem o
odstraněni vadly. Pro doručeni, náležitosti a proplaceni platí relevantně ustanoveni tohoto
článku.

Čl. v 
Podmínky provádění díla, předání díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této
smlouvy a obecně platných právních předpisů.

2. Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny
průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

3. Zhotovitel se zavazuje účastnit společných schúzeklpracovnlch skupin s objednatelem (s
frekvenci cca 1x měsíčně), které budou nezbytné ke zpracování díla, bude-li k tomu
objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to i Rady či
Zastupitelstva statutárního města Teplice), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu
provádění díla. Náklady spojené s účasti na schůzkách a jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně
díla.

4. Na žádost objednatele a ve spolupráci s ním zhotovitel zajisti věcně veřejnou prezentaci (osobní
účast s prezentaci díla a odborným výkladem k výstupům díla, reakce na dotazy přímo na místě
a případné následné vypořádání připomínek).

5. K předání a převzetí díla dojde po jeho jednotlivých částech určených k samostatnému předání a
převzetl na základě přejímacího řízení pro každou etapu mezi zhotovitelem a objednatelem, a to
po jejím provedení prostřednictvím předávacího protokolu s následujícím minimálním
obsahem:

• údaje o zhotoviteli a objednateli, tj. Název, sídlo, IČO, jména osob oprávněných jednat jejich
jménem,

• identifikace části díla, které je předáváno,
• soupis vad a nedodělků, lhůtu k jejich odstraněni,
• stanoveni pozastávky

4 
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• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, případně, že dílo přejímá s drobnými
vadami a uvedení způsobu nápravy těchto vad a termín nápravy

• datum a podpisy obou stran.
6. Nedohodnou-li se účastnici jinak, pořizuje zápisy ze schůzek/pracovních skupin, předávací

protokoly či jiné písemné dokumenty o průběhu realizace díla zhotovitel.
7. Zápis s daty zahájení a ukončení přejimaciho řízení podepíší zástupci účastníků, oprávnění k

úkonům ve věcech smluvních či věcných dle této smlouvy.
8. Jestliže zápis o odevzdáni a převzetí je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o

opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran
výslovně v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatel v zápise
popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, platí, že tím současně požaduje bezúplatné
odstraněni takových vad.

9. Vlastnické právo k dílu přechází postupně na objednatele řádným převzetím jednotlivých částí
díla.

VI. 
Práva a povinnosti stran 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plněni předmětu smlouvy,
zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání, a poskytovat mu
všechny potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Pro zastupování
objednatele ve vztahu k úřadu, případně dalším subjektům procesu (orgány ochrany přírody,
apod.), bude zhotoviteli objednatelem udělena plná moc.

2. Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat
obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a
pokyny objednatele.

3. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se
zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v
souladu s příp. rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených
subjektů. Zhotovitel se zdrži jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy objednatele
vycházející z plnění této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností
sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a
které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění
smlouvy.

5. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či
jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových a právních důsledků
takového svého jednání.

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a
náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tento
požadavek splnit.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo konzultovat s těmito konzultanty:

Oponent studie, stanovený poskytovatelem dotace Ministerstvem pro místní rozvoj 
Správa železnic, státní organizace a jejich projektant 
Klíčoví vlastníci dotčených nemovitostí určení objednatelem 

VII. 
Odpovědnost za vady, záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla jako
celku ( tj. poslední části díla) objednatelem dle předávacího protokolu.

2. Bude-li mít dílo v záruce vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného
plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastnici se výslovně dohodli na vyloučeni § 2605
odst. 2 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín
stanoven, nejpozději do 1 O dnů od oznámení těchto vad.

s 

·\



�I 
MINISTERSTVO

PRO MISTNI 

ROZVOJ CR 

VIII. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užiti díla, (v celku i po
částech), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:

• k užiti díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými ctily, značkami, logy, texty a jakýmikoli
obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli
jiného díla apod.,

• k užiti dila v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku
smlouvy jakýmkoli způsobem užiti (rozmnožováni, rozšiřováni, půjčováni, pronájem,
vystavováni, sdělováni veřejnosti a jiné), bez omezeni technologie, bez omezeni počtu či
množství užiti, bez omezení účelu,

• k užiti dlla dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezeni teritoria na
celém světě,

• k užiti díla dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po
celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.

2. Objednatel není povinen licenci použit.

3. Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.

4. Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout
třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí
osobě.

5. Zhotovitel uděluje objednateli svoleni ke zveřejněni díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část
byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.

6. Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace
vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích
stran.

IX. 

Ochrana důvěrných informaci 

1. Veškeré informace týkajicl se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet
v průběhu předsmluvnlch jednání a v době po uzavřeni smlouvy do styku, jakož i výchozí
podklady a materiály předané objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel
získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesměji být sděleny nikomu kromě
objednatele a třetích osob určených dohodou účastníků nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu
za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným
účelům než k plnění předmětu smlouvy.

2. Výjimku z ochrany důvěrných informaci tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažné v podkladech objednatele nebo
dokladech a stanovisclch získaných činností zhotovitele.

3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ani v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých údajů, v platném znění.

X. 

Smluvní pokuty 
1. Pokud je zhotovitel v prodlení s terminem předáni díla či jeho části, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem odstraněni vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu.

3. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a
jejich přílohách či dodatcích, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní
pokutou ve výši 1.000, - Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušeni smluvních nebo
zákonných povinnosti 5.000, - Kč za každý zjištěný případ.
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XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů
stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
• z dosavadního průběhu plněni smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní řádně včas

předmět plněni dle této smlouvy,
• prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho jednotlivé části je delší jak 30 dnů, pokud

nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele nebo okolnostmi
vylučujícími odpovědnost zhotovitele (vyšši moc),

• nedodrženi povinnosti dle čl. IX. této smlouvy (ochrana důvěrných informaci).
3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, nebo vypoví-li objednatel smlouvu dle odst. 5 tohoto

článku, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od
odstoupení či uplynutí výpovědní doby a provést zejména následující úkony:
• zhotovitel provede soupis všech provedených praci oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 1 O dnů od

obdrženi vyzvání zahájit „dilči přejímací řízení"
.4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní 

dobou, která počíná běžet den následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná Zejména bude objednatelem zveřejněna v Informačním
systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět smlouvy je dotace MMR - 11708 - Podpora revitalizace
území - Název akce (projektu) Specifický brownfield - Lokalita Teplické nádraží, identifikační číslo
117D083000008. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost v této souvislosti, zejména co se týče uchováváni dokladů po potřebnou dobu,
spolupráci při případných kontrolách čerpání dotace apod ..

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem bez jeho souhlasu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení předmětu plnění potřebné.

5. Sjednává se, že strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v
případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této dohodě uvedenou či naposledy písemně
oznámenou adresu pro doručováni, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě
nevyzvedne, a to třetím pracovním dnem po jejím odeslání. Účastníci sjednávají, že veškerá
korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví této dohody.

6. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají
ostatní ustanovení platná a účinná. Účastnici se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením
jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory
z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

7. Účastníci sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídl právním řádem
ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšlmi obecně
závaznými platnými právními předpisy.

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží
zhotovitel. Jakákoliv změna této smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě
číslovaného dodatku.
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9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky. Účinnosti nabývá zveřejněním v

registru smluv, jež zajišťuje Objednatel.
10. Účastnici po řádném přečteni této smlouvy a seznámeni se s jejlm obsahem prohlašuji, že je jim

znám jej! smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k ni přistupuji svobodně
a vážně, nikoliv v Usni a za nápadně nevýhodných podm Inek.

Přílohy smlouvy: 
1) Rozpočet zakázky členěný podle věcných položek
2) Zadání (příloha 6.1 zadávací dokumentace) - podrobný obsah studie
3) Zadání (příloha 6.2 zadávací dokumentace) - popis
4) Jmenný seznam osob, kterými účastník prokazuje kvalifikaci a které se budou přlmo podllet na
plnění této smlouvy

. . z G t
l

i 2021 
V T ephc,ch dne ............ . 

Bc. Ivana MOiierová, 
vedoucí odboru dopravy 

Objednatel 

2 5 -01- 2021 
V Praze dne ............ . 

�PRO EDOP s.r.o. 
Z otovitel 1 

, 

Václav Brejška 
Zhotovitel 2 
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Přílo.ha č. 2: POLOZKOVV ROZPOCET ZAKÁZKY (Rozpočet za�ázky .podrobně členěný podle věcných
· · · ·. · · · · · · položek) 

· · · · 

Název veřené zakázky: Studie a analýza možností rozvojového území "lokalita Teplické nádraží" 

Náiev dodavatele: PRO CEDOP s.r.o. a Ing. arch. Vátlav Brejška 

A 

Výškopis a polohopis řešeného územf s přesahem do území širších vztahů v potřebných charakteristikách, A.l. včetně zanesení tras technické Infrastruktury 

ofu�f ČÁST l:.1 A.2 Majetkový elaborát na základě poskytnutých podkladů {aktualizace) 
PLN�Nf K 

FAKTURACI dle Rešerše podkladů k území (záměry jiných vlastnfkO, stavebně historické podklady, dopravní a technická 

139 lSO;o 

75 000,00 90 750,00 

10000,00 12100,00 

A.3 infrastruktura, eolo e území včetně ko·ntaminace ď.JV.Odst. la}!--===========�====----------------�-----�-----, 
SOD 

30000,00 36 300,00 

B Stu�íe· a.ilnalýza moincistl vyuZitelnDsti ťilemf /str'até!i_e 

B.1 

B.2 

Analytlcká část -zhodnocení současného stavu -popis výchozí situace (fyzickogeografické předpoklady, 
socioekonomická analýza, technicko-leglslativní Hmity), analýza kflčových aktéra, rozbor ohrožení, rizik a 
problémó v území, souhrnné zhodnoceni (na '- SWOT analýza) 
Návrhová část -definován! vize, cfhl a opatření k jejich dosažení, min, ve 2 variantách (tzv. nulová a po 
inteivendch - 'sledn' stav). Bude členěno na části: 
VARIANTA 1 Zpracovdní a koordinace zdměrů jednotlivých aktérů do ucele11e strategie jak z hlediska 

8.2.1 věcného, tak prostorového. Koordinace bude probíhat/armou expertní moderace v rcimci minimcifné 5 

715000,00 · , 865 150, 

1BO 000,00 217 800,00 

420000,00 508 200,00 

150000,00 181 500,00 

DÍLČÍ ČÁST č.2 l---f<'e"e'c°'c"c"e1c"c'e"o'c10c· olc0Pe'e"o'°e'c"c·acl o"c"c'c'c'"c"ehcaaac·'c'chu,· o''e'c"o'°c'c"o"s'o'c'c'"•dclee·�-�---�-�-----+------1-------1 
PLNĚNÍ K Posouzeni infrastruktury pro cílový stav VAR. 1. Posouzeni technické infrastruktury jak z hlediska 

prostorového, tak kapacitního. Posouzení dopravní inrastruktury v území s ohledem no možné změny FAKTURACI dle 8·2·2 
dopravních proudů kapacit, Opad. Rozhodujíc/ módy (IAD) budou posouzeny s využitím dílčího dopravního čl. IV. Odst. lb) 
modelu. 

SOD 
Výhledová vorionta/i•ize r. 2040- 2050 (VARIANTA 2). Stanoveni investičně náročných zása_h{1 (zástavba za 

8·2·3 
nádražím. podpovrchové vedeni komunikace Na Hrázi v orostoru ořed ncidrožím/. 
Implementační část (harmonogram jednotlivých kroků, subjekty zodpovědné za realizaci, vazba na 

B.3 fln11ncování {propočet, rámcová finanční analýzi!, vefejná podpora), nastavení zpósobu ověřováni 
úspěšnosti - analýza rizik) 

C Vyhodnocení vlivů studie na udrilteln-ý roivoj území 

C.1 Zpracováni Oznámení koncepce a administrace podáni na KÚ ÚK {zjišťovací řízení) dle zák. 100/2001 Sb. 

95000,00 114 950,00 

175 000,00 211 750,00 

115 000,00 139150,00 

320 000,00 387 200, 

100000,00 121000,00 

4000000 48 400,00 
140000,00 169400,00 

DÍLČÍ tÁST Č.3 
PLNĚNÍ K 

FAKTURACI dle 1-C=·=Z
-+

20a,·í=št0ě0a0í 'c';c'caa0v01,0e0k0d
c;
oct=če0a0ý

-,
c0hčo0,g�á0a000k0e0k0o0,0ce0p0c0íépcc=oc0c'c"='m=e

c;
acfkcocacc0e0pčce'--,===��=,-----l---"'-COC"°čj---,.C�= 

čl. IV. Odst. lc) I-C=·='-f'''"'="=o='='c"c"co0s0o0"c"c"cfc'ch0f0ed=l=''='=v=fícv000k0o0,0ce,p0c0e0a0a010ív0a0ta0í0p0,=o="="sdcfcdcfe="=·'=·='=OD0/0Z000=1=S=b.0(0S0EA0)'-----l---"'====t---==e 
SOD C.4 Zajištění stanovisek dotčených orgánů pro Posouzeni koncepce (SEA) 

CELKEM 

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
ntut, jméno, pť!jmenl + funkce: , PRO CEOOP u.o„ jednatel, na základě plné moci 
Datum: 8.1.2020 
Podpis a radtko 

40000,00 48 400,00 

11soo09,oo 1391500,00 
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Studie a analýza možností rozvojového území "Lokalita Teplické nádraží" 

Příloha č. 6. 1 Zadání - podrobný obsah studie, stanovený smlouvou o dílo: 

Obsah strategie je stanovený dle poskytovatele dotace v následujícím rozsahu: 
https://WWW.mrnr.cz/cs/nar<Jdlli"dotac;e/podpora'a'rozvoj-regior,u/podpora-revft�lizaCe"UZemi
�Ó20(tvorba!�tudÚ'-a-anal\!z:m<JZíl<JSti:\/'(UZÚi-vybťanych·y!�iii�.���fá§U�?�8t�'mY'. 

1. Analytická část
1.1 Analytické zhodnocení současného stavu - popis výchozí situace

o Fyzickogeografické předpoklady
o Socioekonomická analýza
o Technicko-legislativní limity

1.2 Analýza klíčových aktérů 
1.3 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 
1.4 Souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza) 
2. Návrhová část - definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení
3. Implementační část:

o Harmonogram jednotlivých kroků
o Subjekty zodpovědné za realizaci
o Vazba na financování
o Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti

�praco\late1 za)isfí tyto .. PŘ�:�[�'�Y:1�·[g'y1{�ir?t:ii.tiPři?ŘÝ�í!ítř\"�M�l� m!1B předloženého 
rozpočtu k ocenění: 
Al: Výškopis a polohopis řešeného území s přesahem do území širších vztahů v potřebných 
charakteristikách, včetně zanesení hlavních tras technické infrastruktury 
Poznámka: Bude zpracováno v potřebných podrobnostech, bude vložena vrstva katastrální mapy. 

V rámci smlouvy bude předáno lx v tištěné podobě, lx digitálně ve formátu PDF a otevřeném CAD 

formátu 

A2: Majetkový elaborát na základě poskytnutých podkladů (aktualizace): 
Poznámka: Pro toto je zpracovaný podklad viz. příloha ZD 6.6) Zadání - Rozsah lokality (pozemkový 

elaborát), s ohledem na drobné vlastnické změny bude potřeba tento podklad aktualizovat 

A3: Rešerše podkladů k území (záměry jiných vlastníků, stavebně historické podklady, dopravní a 
technická infrastruktura, geologie území včetně případné kontaminace) 
Poznámka: Kompletízace podkladů z různých zdrojů 

\Obsah �tudie/strategieJe.stanovený v.následujfcímrožšahu: 

�.Analytick<i část �Jll\l&lfJ předloženého rozpočtu k ocenění: 
1.1 Analytické zhodnocení současného stavu - popis výchozí situace 

o Fyzickogeografické předpoklady území

o Socioekonomická analýza

o Technicko-leglslativní limity

Stránka 1 z 4 
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Poznámka: Budou zahrnuty poznatky o území a objektech vč. historických souvislostí, architektonické, 

urbanistické, stavebně technické a legislativní limity využitelnosti; kapacitní a funkční limity objektů; 

prostorové dispozice v zástavbě pro zajištění obslužné infrastruktury potenciálních kapacit a funkcí 

daných objektů/zán (sítě, dopravní infrastruktura, doprava v klidu); zhodnocení uživatelských potřeb 

cílových skupin; identifikace potenciálních okruhů zájemců (tržních segmentů) pro území/objektů; 

identifikace preferencí a hodnot u skupin, které by mohly území či budovu využívat; dokumentace 

foto/video poznatků 

1.2 Analýza klíčových aktérů 

Screening záměrů, zájmů a perspektiv aktérů v území. Výstupem bude ujasnění pozic a identifikace 

jejich vzájemných rozporů nebo využitelných souladů. 

1.3 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území 

Stručná analýza rizik v případě nulové varianty (perspektiva aktuální situace bez zásahů) 

1.4 Souhrnné zhodnocení 

SWOT ev. PEST analýza, případně jiný vhodný nástroj pro souhrnné zhodnocení 

Zpracování 1. Analytické části bude řešeno zejména textovou/tabulkovou částí. 
Grafická část (ve vhodném měřítku) bude v tomto předpokládaném rozsahu 

o Situace širších vztahů- stávající stav
o Celková situace - stávající stav

V této fázi zpracovatel zajistí a předá v rámci plnění části díla tyto výstupy a to lx v tištěné podobě, 
lx digitálně ve formátu PDF a otevřených formátech Word/EXC/CAD 

Předáním podkladů a 1. Analytické části je naplněna definice části díla k dílčí fakturaci dle 

SOD 

. 2. Návrhová část (ržl�lf�fi předloženého rozpočtu k ocenění:

Návrhová část - definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení 

2.1 Definování vize {stanovení stručné vize pro řešení do r. 2030} 

2.2 Definování cílů a opatření k jejich dosažení 

:�;,g!I Zpracování a koordinace záměrů jednotlivých aktérů do ucelené strategie jak z

hlediska věcného, tak prostorového. Koordinace bude probíhat formou expertní moderace v 

rámci minimálně 5 pracovních skupin. Zapracování expertních návrhů zpracovatele studie. 

Podrobně bude zpracováno dopravní řešení. Budou vyhodnoceny související a vyvolané 

investice. Řešení se bude týkat časového horizontu 2030 {VARIANTA 1) 

!11Jli Posouzení infrastruktury pro cílový stav. Posouzení technické infrastruktury jak z 

hlediska prostorového, tak kapacitního. Posouzení dopravní inrastruktury v území s ohledem 

na možné změny dopravních proudů kapacit, apod. Rozhodující módy {IAD) budou případně 

posouzeny s využitím výstupů z dílčího dopravního modelu {zajistí objednatel). 

13'�2, Výhledová varianta/vize r. 2040 - 2050 {VARIANTA 2). Řešení se bude týkat časového 

horizontu 2040 - 2050 a stanovení investičně náročných zásahů (zástavba části za nádražím, 

podpovrchové vedení komunikace Na Hrázi v prostou před nádražím). 
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Poznámko: Návrhová část bude vhodně zpracována v podrobnosti návrhů dílčích, případně i 

postupných, na sebe navazujících změn s jejich cílovými proměnnými (pravděpodobně většinou 

dosahování právních a investičně relevantních aktů). Součástí by měly být i identifikovatelné milníky 

realizace nebo rozhodnutí o vývoji. Problematika musí být řešena i ve vztahu k územnímu plánu 

v novém návrhu. V případě varianty vyžadující změnu UP navrhnout i směr úpravy. Stanovit vhodné 

příklady dobré praxe. 

�J!lruflfflnll!lffirulllt�I předloženého rozpočtu k ocenění:

o Harmonogram jednotlivých kroků

o Subjekty zodpovědné za realizaci

o Vazba na financování

o Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti

Poznámka: V implementační části se jedná o rozpracování záměru VARIANTY 1 {do r. 2030) do 
konkrétních kroků (etapizace) vedoucích k úspěšné realizaci celku. Budou stanoveny subjekty 
zodpovědné za implementací a rámcově vymezené jejích kompetence. 
Část vazba na financování: Součástí bude propočet investičních nároků pro jednotlivé aktéry, 
zejména pro Statutární město Teplice. Propočet by měl umožnit objektivní zhodnocení výše investic v 
podrobnosti úměrné fázi projektové přípravy, na všechny řešené části. Součástí posouzení vazby na 
financování by mělo být případně i zhodnocení veřejné podpory z hlediska subjektů, disponujících 
veřejnými financemi. Rovněž budou stanoveny kritické kroky - zejména nutné majetkoprávní 
vypořádání. Pro klíčové části záměru by v rámci části „ Vazba na financování" měly být souhrnně 
zhodnoceny i základní prvky finanční a ekonomické analýzy (finanční a provozní náklady, možné 
zdroje spolufinancování, očekávané příjmy). Ekonomicko právním pohledem musí být zpracování této 
studie korigováno průběžně. 

V rámci části Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti stanovil objednatel požadavek na stručnou 

analýzu rizik (VARIANTY 1} dle vhodné metodiky. 

Zpracování 2. Návrhové části a 3. Implementační části bude řešeno textovou/tabulkovou částí a 
grafickými výstupy (ve vhodném měřítku) v tomto předpokládaném rozsahu: 
VARIANTA 1- řešení do r. 2030 

o Situace širších vztahů - nový stav
o Celková situace - nový stav
o Dopravní řešení včetně veřejné dopravy, pěší a cyklodopravy
o Jednotlivá detailní řešení pro části území, pokud bude např. potřeba objasnit varianty
o Omezení území (ochranná pásma, lokace souvisejících a vyvolaných investic)

VARIANTA 2 - Urbanistická vize - řešení do r. 2040 - 2050 
o Celková situace - urbanistická vize 2040 - 2050

V této fázi zpracovatel zajistí a předá v rámci plnění části díla tyto výstupy a to lx v tištěné podobě, 
lx digitálně ve formátu PDF a otevřených formátech Word/EXC/CAD. 
Předáním 2. Návrhové části a 3. Implementační části je naplněna definice části díla k dílčí fakturaci 
dle SOD. 
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�1�v�A��ii���K�!lg�l�fg�)glí5;�: ... �r�,i�(i,ťJt2*��JJ,1t��m1 �lltlil přecttoženého rozpočtu k

ocenění: 

Poznámko: Zjištění vlivu na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí - po prozkoumání záměrů jednotlivých vlastníků zhotovitel bezodkladně zpracuje 

dokumentaci pro provedení zjišťovacího řízení. Zhotovitel ve spolupráci objednatelem provede úkony 

pro zahájení správního řízení pro úkon zjišťovacího řízení. 

�l!)%�� Zpracování Oznámení koncepce a administrace podání na KÚ ÚK (zjišťovací řízení) dle zák. 

100/2001 Sb., zajištění stanovisek dotčených orgánů ke koncepci pro Oznámení koncepce pro úkon 

zjišťovacího řízení 

Poznámka: Při některých záměrech v území předpokládáme, že může dojít k povinnosti dle zák. 

100/2001 Sb. provést zjišťovací řízení. 

�l�� V případě, že bude v rámci zjišťovacího řízení stanoven správním orgánem požadavek na 

posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), pak bude provedeno zpracování 

Posouzení z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb. autorizovanou osobou 

a zajištění stanovisek dotčených orgánů pro posouzení koncepce a administrace procesu posuzování 

koncepce (SEA) zajištění správního řízení 

V případě, že nebude v rámci zjišťovacího řízení stanoven správním orgánem požadavek na 

posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí, nebudou příslušné části studie provedeny a 

fakturovány. 

V této fázi zpracovatel zajistí a předá v rámci plnění části díla výstupy a to 6 x v tištěné podobě, lx 
digitálně ve formátu PDF a otevřených formátech Word/EXC/CAD. 
Provedením a předáním části 4. Vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území v rozsahu 
C1/C2/C3 je naplněna definice části díla k dílčí fakturaci dle SOD. 
Provedením a předáním části 4. Vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území v rozsahu C4 je 
naplněna definice další části díla k dílčí fakturaci dle SOD. 

Zadavatelem poskytnuté podklady (po zahájení prací): 
1. Výstupy z GISu města
2. Současný územní plán
3. Informace k navrhovanému/zpracovávanému územnímu plánu

4. Program rozvoje města
5. Plán udržitelné městské mobility
6. Případně dílčí výstupy z dopravních modelů města
7. Záměry v území (aktuální investiční záměry města v lokalitě)

Podklady ostatních vlastníků (po zahájení prací): 
1. Záměr rekonstrukce nádražní budovy SŽ s.o. - poskytnutí části výstupů
2. P. Říha -vlastní studie území- poskytnutí části výstupů

V Teplicích 10/2020 
Zpracoval: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, finanční odbor Statutárního městaTeplice 
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3. Předmět studie

Hlavním předmětem návrhu revitalizovaného prostoru je specifický brownfield v celkové ploše 
cca 11, 7 ha - podrobně viz. příloha ZD 6.2) Zadání - charakteristika brownfieldu 
Dotčené pozemky jsou podrobně specifikovány viz. viz. příloha ZD 6.4) Zadání - rozsah lokality 
(pozemky) 
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví různých vlastníků 

4. Stručný popis lokality a popis dílčích problémů:

Situace/stav před nádražím: 
Hlavní uliční osa (ul. Vrchlického) - kolmo na nádražní budovu - původně navržená jako bulvár, dnes 
urbánně znehodnocená odstavným parkovištěm, dnes již ovšem zcela nedostačujícím, obzvlášť pro 
stávající využívání P+R. 
Hlavní společenská osa - ulice 28. října směrem do centra k Benešovu náměstí, které slouží jako další 
přestupní bod MHD. 
Hlavní dopravní osa - Na Hrázi (značná přetíženost IAD - jeden z tranzitních směrů Z-V městem, 
v současné době jsou v rámci této ulice výrazně preferovány plochy pro motorovou dopravu (před 
nádražím 4 jízdní pruhy + 2 zálivy) a ve shodě s tímto se postupně transformuje i zástavba podél 
komunikace směrem k halovým stavbám. 
Na východ z vlastní nádražní budovy navazují nedostačujících ploch pro pěší (chodníky, zastávky 
MHD, rozptylové plochy). 
Ve východní části lokality se nachází poměrně rozsáhlé, avšak pouze omezeně využívané plochy 
bývalého autobusového nádraží (soukromý vlastník) 
Na úrovni nádraží končí zároveň městská památková zóna viz. příloha ZD 6.3) Zadání - Sdělení 
památkové péče Teplice. 

Situace/stav nádražní části: 
Historická budova je z exteriéru značně sešlá a velkým dílem nevyužitá (patra budovy, velká část 
parteru). Objem budovy a fasádu je nutno dle stanoviska památkové péče zachovat a to včetně 
bočních křídel (celková délka objektu činí cca 230ml). Pro dopravní funkci je dostačující stávající 
využívaná část budovy. Dopravní část - stav zůstane stávající (počet kolejí a nástupišť). Rekon�tru.kci 
objektu - výpravní budovy řeší vlastník objektu: Správa železnic, s.o. V současné době jsou 
projektové práce ve fázi Záměru projektu, viz. příloha ZD 6.5) Zadání - Zápis z rozpracovanosti 
projektového záměru Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách. Aktuálně se debatuje 
o prodloužení podchodu do části za nádražím a nedostatek parkovacích míst v lokalitě. Zároveň byly
v přípravné pracovní skupině debatovány možnosti motivačních pobídek pro přechod z IAD na VHD
(přestupy na železnici/MHD pro krátké a střední cesty do zaměstnání). Zde se jeví nezastupitelný
podíl DÚK (Doprava Ústeckého kraje) jako koordinátora finančních toků.
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Situace/stav za nádražím: 
Pozemky za nádražím jsou ve vlastnictví soukromého vlastníka, který v současné době má zájem zde 
vybudovat parkovací plochu a další stavby s různým multifunkčním využitím, včetně staveb s obytnou 
funkcí. 

S. Požadavky na studii - očekávané výstupy a řešení

V rámci studie bude nezbytné hledat adekvátní konsensus mezi jednotlivými zájmy aktérů v území. 

Při naplnění vize/cílů musí být návrh technicky realizovatelný a zejména financovatelný. 

Zadavatel je si vědom toho, že nemusí dojít ke shodě mezi aktéry. Potom očekáváme odborné 
stanovisko zpracovatele k případným rozporům a případně nastínění variant řešení. 

Pro koordinaci situace a záměrů v lokalitě byla statutárním městem Teplice ustanovena pracovní 
skupina, jejímiž členy jsou hlavní aktéři (vlastníci nemovitostí v lokalitě). Pracovní skupina bude 
rovněž konzultovat a připomínkovat práce na studii. 
Členové pracovní skupiny jsou: Zástupci statutárního města Teplice, ČD a.s, SŽ s.o., , 
BUSCOM a.s. 

Stávající konkrétní záměry hlavních aktérů (vlastníků) jsou stručně tyto a v tomto stupni 
rozpracovanosti: 
Statutární město Teplice - viz. výše, informace o dalších dílčích záměrech bude poskytnuta po 
zahájení prací 
ČD a.s. - dílčí drobné projekty, nutno prověřit 
SŽ s.o. -Záměr projektu: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách-v rozpracovanosti 
p. Říha - vlastní studie - koncepce urbanistického rozvoje na pozemcích v jeho vlastnictví (parkovací
plochy, multifunkční výstavba, chybí koordinace se záměrem SŽ s.o. a územním plánem města}
BUSCOM a.s. -vhodný pronájem ploch (zatím nemá zpracované záměry}
Nepředpokládáme již zásadní majetkové změny nemovitostí.
Dalšími aktéry/cílovými skupinami jsou občané města a jeho okolí a návštěvníci města a lázní Teplice,
objednatelé (a jejich dopravci} VHD, potenciální uživatelé (nájemci} objektů/ploch

Studie prověří zejména tyto konkrétní aspekty: 

Prověření podchodu pod nádražím - řešení pro příchod k dráze a propojení zóny před a za 
nádražím, detailní zhodnocení případných variant (počet procházejících, varianty provozu, 
finanční zhodnocení) 
Prověření situování přestupního terminálu (P+R) v návaznosti na železnici a MHD včetně 
minimalizace přestupních časů, parkování na přestupním terminálu musí být vyhodnoceno i 
z hlediska provozu (předložení vhodných ekonomických a motivačních variant za platby za 
parkování - finanční úvaha směrem k zakomponování poplatků za P+R do tarifů DÚK či jiných. 
dopravců - viz. str.2} 
Dispoziční prověření využití ploch na bývalém autobusovém nádraží a jejich kvalitnější využití, 
část ploch by případně šlo využít pro možnost P+R (součást terminálu} 
Prověření dalšího možného rozvoje území 

Studie předloží v návrhové a implementační části zejména tyto konkrétní výstupy, formální 
zpracování je navržené takto: 
Rozvojové zóny před nádražím / za nádražím: 

1) Územní řešení (vždy grafický výstup}
2} Dopravní řešení včetně veřejné dopravy, cyklodopravy a pěší dopravy (vždy grafický výstup)
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3) Potenciál pohybu lidí (přeprava cestujících, zaměstnanost - přímá, nepřímá, klienti služeb atd.) -
textový/tabulkový výstup
Poznámka: K bodu 2) a 3) zhotovitel stanoví potřebu dopravních průzkumů, případně rozsah
zpracování dopravních modelů do budoucna
4) Rámcové prověření infrastruktury (energie a voda) a kalkulace potřeb cílového stavu -
textová/tabulková část a stanoviska jednotlivých vlastníků k posílení sítí
S) Specifikace omezení (chráněná území, ochranná pásma, pod.) záměru, související a vyvolané
investice (grafický výstup)
6) Stanovení vhodné etapizace a časový harmonogram naplnění výstupů ze zpracované studie -
textový/tabulkový výstup
7) Odhad nákladů v Kč vhodně podle jednotlivých stavebních částí a etap rekonstrukce - tabulkový
výstup
8) Posouzení širších vztahů (vliv na rozvoj centra města a lázeňské zóny) - textový výstup

Nad rámec nebo pro doplnění výše uvedeného pak dále pro historickou budovu nádraží: 
1) Ve spolupráci s vlastníkem budovy stanovení širšího portfolia možností využití na základě
technického stavu objektu a to včetně funkcí kulturních/společenských apod. - textový/tabulkový
výstup
Poznámka: kde zatím chybí záměr pro využití rozsáhlých zbytných ploch mimo obslužnou část pro
cestující (k čemuž je zapotřebí minimální prostor):

2) Prověření pohybu cestujících v objektu a kolem objektu a jejich reálných potřeb v rámci všech
dopravních módů s cílem zkrácení přepravních časů a preferencí udržitelné dopravy -
grafický/textový/tabulkový výstup

Výstupy budou vhodně reflektovat možnosti dotačního financování (Evropských fondů 2021+, 
Transformačního fondu, Modernizačního fondu, případně dalších investičních dotačních programů) a 
to zejména už známých specifik jednotlivých opatření, specifických cílů, podmínek výzev apod. 
Zástupce objednatele disponuje dostatečnými informacemi o možnostech tohoto financování a bude 
průběžně se zhotovitelem tuto problematiku konzultovat či mu poskytne konkrétní pokyny a to i 
pokyny či informace o investičních rámcích města. Jedná se zejména o financování terminálu, 
případně podchodu pod nádražím. 

Požadovaná vyjádření a stanoviska: Stanoviska/vyjádření vlastníků infrastruktury, projednání 
záměrů s památkovou péčí a stanovení limitů, koordinace s ŮP, projednání v pracovní skupině, 
veřejné projednání studie včetně vypořádání připomínek. 

6. Časový horizont řešení:

První časový horizont - VARIANTA 1 
Podstatná část zkoordinovaných záměrů v území musí být realizovatelná v horizontu do r. 2030 tak, 
aby bylo možno využít financování z posledního programovacího období evropských fondů 2021 +, 
dále pak z Transformačního fondu, Modernizačního fondu, případně dalších investičních dotačních 
programů. 
Tento první časový horizont - VARIANTA 1 - bude zpracován v rozsahu a dle požadavků předchozích 
odstavců, zejména odstave S. 

Druhý časový horizont - VARIANTA 2 
Považujeme však za potřebné i vhodné prověřit a zohlednit možnou výhledovou variantu/vizi řešení 
území v horizontu r. 2040 - 2050. Ta se bude týkat investičně náročnějších řešení, kde není 
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pravděpodobnost realizace do r.2030. Jedná se zejména o řešení komunikace Na Hrázi (přeložení 
trasy IAD do podpovrchového tunelu a otevření prostoru před nádražím - idea zahrnuta v . Plánu 
udržitelné městské mobility) či prověření možnosti návrhu nové uliční sítě a koridorů pro 
infrastrukturu v prostoru za nádražím s preferencí městských funkcí, zejména obchodu a služeb s 
doplňující funkcí bydlení s dalšími městskými funkcemi-veřejnými plochami zeleně apod. 
Tento druhý časový horizont - VARIANTA 2 bude pojednán grafickým výstupem se stručným 
textovým komentářem. 

Poznámka zadavatele: 

Zadavatel zpracoval toto ideové zadání s vědomím, že s novými projektovými poznatky se mohou 
záměry jednotlivých aktérů měnit. Takto bude i zpracována studie - budou v ní zapracovány aktuální 
požadavky všech aktérů a aktuální situace kolem území. 

V Teplicích 10/2020 
Zpracoval: Ing. Hana Nováková, projektový manažer, finanční odbor Statutárního města Teplice 
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PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY O DÍLO 18/0D/2021 - Jmenný seznam osob, kterými účastník 
prokazuje kvalifikaci a které se budou přímo podílet na plnění této smlouvy 

Expert „A" - autorizovaný architekt-  
Expert „D" - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby -  
Expert „E" -  




