
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO4 - Lindnerova

Stavba : Název stavby : SKP :
Podzemní kontejnery města Jičín

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 13 541,33

Z Montáž celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

R HSV celkem 270 826,52 Přesun stavebních kapacit 8 124,80

N PSV celkem 685 440,95 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 956 267,47 Zařízení staveniště 9 478,93

Provoz investora 2 708,27

HZS 0,00 Vytyčení stavby 0,00
RN II.a III.hlavy 956 267,47 Ostatní VRN 0,00

ZRN+VRN+HZS 990 120,79 VRN celkem 33 853,32
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Petr Koťátko Jméno :
Datum : Datum : 15.12.2020 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15,0 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15,0 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21,0 %  činí : 990 120,80 Kč
DPH 21,0 %  činí : 207 925,40 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 198 046,20 Kč

Poznámka :



Rozpočet :
SO4 - Lindnerova

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 194 085,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: Základy HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 19 073,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: Komunikace HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 29 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bourání   HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 28 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: Práce a dodávky PSV HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0,00 685 440,95 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební díl: HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 826,52

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 5,0 270 827 13 541,33
Oborová přirážka 0 0,0 270 827 0,00
Přesun stavebních kapacit 0 3,0 270 827 8 124,80
Mimostaveništní doprava 0 0,0 270 827 0,00
Zařízení staveniště 0 3,5 270 827 9 478,93
Provoz investora 0 1,0 270 827 2 708,27
Vytyčení stavby 0 0,0 270 827 0,00
Rezerva rozpočtu 0 0,0 270 827 0,00

CELKEM VRN 33 853,32

Cenový návrh

CELKEM HSV

Stavba :
Objekt :



Rozpočet:
SO4 - Lindnerova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 Vytyčení sítí   kus 1,000 2 000,00 2 000,00

2 Geodetické práce - vytyčení, zaměření   kus 1,000 20 000,00 20 000,00

3
Rozebrání zámk.dlažby 8 cm a podkladu,pl.do 200 m2 včetně 
nakládání a odvozu na skládku do 1 km m2 28,000 86,00 2 408,00

4
Rozebrání dlažby z kostek a podkladu,pl.nad 200 m2 včetně 
nakládání a odvozu na skládku do 1 km m2 21,000 94,00 1 974,00

5 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 87,000 690,00 60 030,00

6 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3   m3 87,000 71,00 6 177,00

7 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 46,000 241,00 11 086,00

8 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 46,000 129,00 5 934,00

9 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 59,000 111,00 6 549,00

10 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 91,000 266,00 24 206,00

11 Uložení sypaniny na skládky   m3 91,000 16,00 1 456,00

12
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 136,500 280,00 38 220,00

13 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 19,000 16,00 304,00

14
Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu   m3 11,600 329,00 3 816,40

15
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, 
hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál   t 23,631 420,00 9 925,02

Celkem za 1 Zemní práce 194 085,42

Díl: 2 Základy

16
Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 
20/25 + síť KARI 150x150x10  m3 2,500 5 700,00 14 250,00

17 Lože pro trativody z betonu prostého   m3 0,699 2 900,00 2 027,10

18
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 
bez lože   m 23,300 120,00 2 796,00

Celkem za 2 Základy 19 073,10

Díl: 4 Komunikace

19
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 
mm   m2 20,000 262,00 5 240,00

20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm   m2 20,000 64,00 1 280,00

21
Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny 
A pl do 50 m2   m2 20,000 540,00 10 800,00

22 dlažba žulová  6 x 6 cm šedá m2 20,000 590,00 11 800,00

Celkem za 4 Komunikace   29 120,00

Díl: 5 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
Přesun hmot  

23
Osazení obrubníku žulového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého   ks 18,000 386,00 6 948,00

24 obrubník žulový, šedý 100x20x20 cm   kus 18,000 1 200,00 21 600,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce-bourání   28 548,00

Díl: 6 Práce a dodávky PSV

25
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo 
zemědělských betonové v do 25 m   t 76,675 114,00 8 740,95

26

1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 
háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu"   vč. 
bet prefabrikátu o objemu 3m3 kus 1,000 165 500,00 165 500,00

27

2 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 
háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu"  vč. 
bet. prefabrikátu o objemu 5m3 kus 3,000 170 400,00 511 200,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Celkem za 6 Práce a dodávky PSV   685 440,95


