U objednatele evidované pod €islem: Ev. €.: 75/21-CSMV
C.j.: TS-82/2021

SMLOUVA O DILO

Ccoo

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik
ve znéni pozdeéjsich predpisu (dale jen ,,obéansky zakonik")

(dale jen ,smlouva")

Clanek |
Smluvni strany

Nazev: Ceska republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Sidlo

ICO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo uctu
Zastoupena
Kontaktni osoba
Telefon

Fax

E-mail

(dale jen ,objednatel”)

Nazev

Sidlo

ICO

DIC

Jejimz jmenem jedna
Kontaktni osoba
Bankovni spojeni
Cislo Gétu:
Telefon

Fax

E-mail

organizacni slozka statu zfizena Zfizovaci listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod ¢€.j.. MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25
zari 2008, v platnem znéni pozdéjSich dodatku, a to od 1. ledna
2009

Za Cisarskym mlynem 1063/5, 170 06 Praha 7

75151898

nejsme platu DPH
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Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6
60916478
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LR
zapsana v obchodnim re]stnkL, vedeném Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 4616

(dale jen ,zhotovitel”)

dale spolecné rovnéz oznaceni ,smluvni strany”




Clanek Il.
Predmét smiouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a predat fadne, vCas a ve
sjednané kvalité dilo specifikované v ¢l Il. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je
specifikovano v této smlouvé a jejich pfilohach. Pfedmétem smlouvy je rovnéz zavazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za fadné a véas zhotovené a predané dilo sjednanou
cenu. Zhotovitel prohlasuje, Zze k datu podpisu smlouvy spinil zadavaci podminky a
akceptuje vSechny podminky zadani prislusné verejné zakazky a zadavaci
dokumentace na nize specifikované dilo, dale pfevzal a odsouhlasil objednatelem
schvalenou projektovou dokumentaci v¢. vykazu vymer, nejasne podminky pro
realizaci stavby (dila) si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele, akceptuje
pozadavek objednatele, Zze prizpusobi veskeré Einnosti danym podminkam, je piné
seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle smlouvy,
které z ni vyplyvaji a nejsou zde uvedeny vyslovné, ale které mél moznost zjistit
prohlidkou na misté pinéni.

Specifikace dila: ,MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokoju ubytovny - I. a
Il. etapa“. Pfedmétem smlouvy je stavebni rekonstrukce vnitfnich prostor 4. a 3.
NP ubytovny sportovci v arealu Stromovka OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA. Jedna se o multifunkéni objekt, ve kterem Cast
podlahovych ploch slouzi k ubytovani sportovcu statni sportovni reprezentace.
Rekonstruovany objekt je vyzdivany zelezobetonovy skelet s jednim podzemnim
a Gtyfmi nadzemnimi podlazimi. Prostory ubytovny sportovcu, (dale jen
ubytovny), se nachazeji ve 2., 3., a 4. nadzemnim podlazi. V kazdém podlazi
ubytovny se nachazi 18 pokoju se socialnim zafizenim, jeden dvoupokojovy
apartman se socialnim zafizenim, jeden pokoj bez socialniho zafizeni, zazemi pro
uklid se socialnim zafizenim, sklad, kuchynka, spoleéenska mistnost a spole¢na
chodba se schodi§tém. Stav vnitinich prostor ubytovny je zastaraly a
neodpovida soucasnym trendim a predpisum. Predmétem smlouvy bude
rekonstrukce ¢tvrtého a tietiho nadzemniho podlazi provadéna ve dvou etapach.
Rekonstrukce zahrnuje bourani stavajicich nenosnych konstrukci a vystavbu
novych, vyménu stoupaéek v patre, rekonstrukci pokoju, pokojovych koupelen
s obklady, dlazbami a zafizovacimi pfedméty, rekonstrukci spoleénych prostor,
montaze SDK podhledu, pokladku podiah, natéry a malby, vyménu dvefnich
kFidel, nové rozvody elektroinstalaci silno i slaboproudu.

Provadéni stavby (,dila“) bude probihat za provozu ubytovny i za provozu
ostatnich podlazi objektu. |. etapa bude zahrnovat rekonstrukci 4. nadzemniho
podlazi, po pfedani |. etapy bude nasledovat rekonstrukce 3. nadzemniho podlazi
jako Il. etapa. Etapovani praci je vyzadovano z duvodu zachovani provozu
ostatnich podlazi budovy. Pfi provadéni praci zajisti zhotovitel prachotésne
prostiedi stavby ve vztahu k ostatnim prostoram budovy. Pfesuny stavebnich
materialu a suti z mista stavby budou provadény vytahem po fasadé v misté
zafizeni staveniété u severozapadniho narozi objektu. Zhotovitel bude dodrzovat
hygienické limity v prubéhu stavby a bude provadét pravidelny uklid po své
ginnosti. Po celou dobu rekonstrukce bude umoznén pruchod do kotelny objektu
vstupem, ktery se nachazi ve 4. nadzemnim podlazi.

Rekonstrukce bude provadéna dle projektové dokumentace a montaznich
predpist dodavatelu jednotlivych komponent a zarizeni.

V projektové dokumentaci je zpracovana rekonstrukce 3. nadzemniho podlazi.
Toto podlazi je referenéni, rekonstrukce 4. nadzemniho podlazi bude probihat
podle stejné projektové dokumentace.

Zhotovitel se souéasné zavazuje, ze po celou dobu vyse uvedené rekonstrukce,
bude dodrzovat prislusné hygienické predpisy (normy) a zajisti v této souvislosti
fadnou likvidaci odpadu vzniklou v ramci probihajici rekonstrukce v souladu
s prislusnymi pravnimi pfedpisy vztahujici se k oblasti pfedmétu zajmu.
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