



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
Mariánské náměstí 2,
Praha 1,
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28,
Praha 2, PSČ 120 00, email@tcp-as.cz,
tel: 222 013 111, fax: 222 251 814
zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
IČO: 00409316, www.tcp-as.cz

OBJEDNÁVKA

číslo: 52/21/22

Datum vystavení objednávky: 18.01.2021

Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 14000 Praha
IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt Čimická 848/41, Praha 8, dle cenové nabídky ze dne 14.1.2021 - příloha č. 1, provedení oprav v relaxačním bazénu a na ochozu horní podesty aquaparku. Jedná se o opravu bandáží v relaxačním bazénu (66,5 mb) a na ochozu (18 mb), obkladů, dlažeb, tmelů a spár a oprava spár schodiště relaxačního bazénu (45 mb), včetně likvidace odpadního materiálu.

Cena celkem: 387 717,50 Kč bez DPH

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Fixní termín: 12.02.2021

Mgr. Jan Bouška
místopředseda představenstva

Filip Veselý
předseda představenstva

Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz.

Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu:

www.tcp-as.cz/Informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatejske-smlouvy

27-01-2021

PRIBOR: [handwritten signature]

SMP CZ A.S. [handwritten signature]

Vystavil:

Kontroloval:

Razítko:

tel.:
E-mail:

Schválil:



REKAPITULACE

Cenová nabídka Zhotovitele na opravu bandáží, obkladů, dlažeb, tmelů a spár

(ceny jsou bez DPH)

OPRAVA BANDÁŽÍ - RELAX A OCHOZ

RELAX	290 272,50 Kč	66,5 mb
OCHOZ	78 570,00 Kč	18,0 mb
CENA	368 842,50 Kč	bez DPH

OPRAVA SPÁR SCHODIŠTĚ - RELAX

SPÁRY	12 375,00 Kč	45,0 mb
CENA	12 375,00 Kč	bez DPH

ODPAD - likvidace materiálu

kontejner	stavební suť	2x kont
CENA	6 500,00 Kč	bez DPH

CENA CELKEM 387 717,50 Kč bez DPH

vč. příloha č.1 - situace a foto



V Praze 14.1.2021

„Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“

Cenová nabídka Zhotovitele na opravy bandáží, obkladů, dlažeb a tmelů

1. RELAXAČNÍ BAZÉN: 66,5 mb

DEMONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB - práce

		stěna 30cm	podlaha 30cm
odřezání obvodových spar	1mb	80,00 Kč	80,00 Kč
osekání obkladů do šíře 30 cm	1mb	50,00 Kč	50,00 Kč
odbrošení lepidla do šíře 30 cm	1mb	280,00 Kč	280,00 Kč
dem. bandáže a odbrošení části hydroizolace	1mb	220,00 Kč	220,00 Kč
Celkem demontáž	1mb	630,00 Kč	630,00 Kč

MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB - práce

		stěna 30cm	podlaha 30cm
penetrace	1mb	20,00 Kč	20,00 Kč
uložení bandáže	1mb	80,00 Kč	0,00 Kč
hydroizolace s výstuží	1mb	240,00 Kč	240,00 Kč
druhá vrstva hydroizolace	1mb	140,00 Kč	140,00 Kč
aplikace nerez.pásku	1mb	80,00 Kč	0,00 Kč
montáž obkladů	1mb	240,00 Kč	240,00 Kč
spárování epoxidem	1mb	150,00 Kč	150,00 Kč
penetrace pro tmel	1mb	40,00 Kč	0,00 Kč
aplikace provazce a silikonu	1mb	90,00 Kč	0,00 Kč
Celkem demontáž	1mb	1 080,00 Kč	790,00 Kč

		stěna	podlaha
Celkem součet demontáž a montáž - práce	1mb	1 710,00 Kč	1 420,00 Kč

Délka oprav na relax bazén mimo části se vzduchováním	mb	66,5	
Náklady na práci na 1mb	1mb	3 130,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 66,5mb	kpl	208 145,00 Kč	PRÁCE
--	------------	----------------------	--------------

Délka oprav na relax bazén mimo části se vzduchováním	mb	66,5	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	1 235,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 66,5mb	kpl	82 127,50 Kč	MATERIÁL
---	------------	---------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 66,5mb	kpl	290 272,50 Kč	RELAX
--	------------	----------------------	--------------

2. OCHOZ, pochozí dlažba , horní část: místa č. 15,16,17 - 18 mb

Celkem součet demontáž a montáž - práce	1mb	3 130,00 Kč	JC
--	------------	--------------------	-----------

Délka oprav bandáže na horním ochozu	mb	18	
Náklady na práci na 1mb	1mb	3 130,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 18mb	kpl	56 340,00 Kč	PRÁCE
--	------------	---------------------	--------------

Délka oprav bandáže na horním ochozu	mb	18	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	1 235,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 18mb	kpl	22 230,00 Kč	MATERIÁL
---	------------	---------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 18mb	kpl	78 570,00 Kč	OCHOZ
--	------------	---------------------	--------------

Cenová nabídka Zhotovitele na samostatné opravy spár schodiště

dl: 7,5 x 6m = 45m

Stanovení jednotkové ceny

odstranění starého silikonu, odmaštění podkladu	1mb	70,00 Kč
prořeznutí spáry	1mb	50,00 Kč
příprava podkladu	1mb	50,00 Kč
aplikace epox spárovací hmoty	1mb	40,00 Kč

Celkem součet odstranění a aplikace - práce	1mb	210,00 Kč	JC
Celkem - materiál	1mb	65,00 Kč	JC

Oprava spár schodiště v relax bazénu dl 45 mb

Délka oprav silikonu relax bazén	mb	45	
Náklady na práci na 1mb	1mb	210,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 45mb	kpl	9 450,00 Kč	PRÁCE
--	------------	--------------------	--------------


Délka oprav silikonu relax bazén	mb	45	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	65,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 45 mb	kpl	2 925,00 Kč	MATERIÁL
--	------------	--------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 45 mb	kpl	12 375,00 Kč	RELAX SPÁRY
---	------------	---------------------	--------------------

PRÍLOHA
3.1

SITUACE OPRAV: RELAX. BAZÉN



OPRAVA BATHNĚJÍ OČHOZ 3.15.16.17 DL: 180 BM

OPRAVA BATHNĚJÍ V REAX. BAZÉNU DL: 66.5 BM

OPRAVA SPÁR POKRYVŮCH SCHOZIŠTĚ 75x6; DL: 45 BM

Cenová nabídka Zhotovitele na opravy bandáží, obkladů, dlažeb a tmelů

1. RELAXAČNÍ BAZÉN: 66,5 mb

DEMONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB - práce

		stěna 30cm	podlaha 30cm
odřezání obvodových spar	1mb	80,00 Kč	80,00 Kč
osekání obkladů do šíře 30 cm	1mb	50,00 Kč	50,00 Kč
odbroušení lepidla do šíře 30 cm	1mb	280,00 Kč	280,00 Kč
dem. bandáže a odbroušení částí hydroizolace	1mb	220,00 Kč	220,00 Kč
Celkem demontáž	1mb	630,00 Kč	630,00 Kč

MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB - práce

		stěna 30cm	podlaha 30cm
penetrace	1mb	20,00 Kč	20,00 Kč
uložení bandáže	1mb	80,00 Kč	0,00 Kč
hydroizolace s výstuží	1mb	240,00 Kč	240,00 Kč
druhá vrstva hydroizolace	1mb	140,00 Kč	140,00 Kč
aplikace nerez.pásku	1mb	80,00 Kč	0,00 Kč
montáž obkladů	1mb	240,00 Kč	240,00 Kč
spárování epoxidem	1mb	150,00 Kč	150,00 Kč
penetrace pro tmel	1mb	40,00 Kč	0,00 Kč
aplikace provasce a silikonu	1mb	90,00 Kč	0,00 Kč
Celkem demontáž	1mb	1 080,00 Kč	790,00 Kč

		stěna	podlaha
Celkem součet demontáž a montáž - práce	1mb	1 710,00 Kč	1 420,00 Kč

Délka oprav na relax bazén mlmo částí se vzduchováním	mb	66,5	
Náklady na práci na 1mb	1mb	3 130,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 66,5mb	kpl	208 145,00 Kč	PRÁCE
--	------------	----------------------	--------------

Délka oprav na relax bazén mlmo částí se vzduchováním	mb	66,5	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	1 235,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 66,5mb	kpl	82 127,50 Kč	MATERIÁL
---	------------	---------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 66,5mb	kpl	290 272,50 Kč	RELAX
--	------------	----------------------	--------------

2. OCHOZ, pochozí dlažba , horní část: místa č. 15,16,17 - 18 mb

Celkem součet demontáž a montáž - práce	1mb	3 130,00 Kč	JC
--	------------	--------------------	-----------

Délka oprav bandáže na horním ochozu	mb	18	
Náklady na práci na 1mb	1mb	3 130,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 18mb	kpl	56 340,00 Kč	PRÁCE
--	------------	---------------------	--------------

Délka oprav bandáže na horním ochozu	mb	18	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	1 235,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 18mb	kpl	22 230,00 Kč	MATERIÁL
---	------------	---------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 18mb	kpl	78 570,00 Kč	OCHOZ
--	------------	---------------------	--------------

Cenová nabídka Zhotovitele na samostatné opravy spár schodiště

dl: 7,5 x 6m = 45m

Stanovení jednotkové ceny

odstranění starého silikonu, odmaštění podkladu	1mb	70,00 Kč
proříznutí spáry	1mb	50,00 Kč
příprava podkladu	1mb	50,00 Kč
aplikace epox spárovací hmoty	1mb	40,00 Kč

Celkem součet odstranění a aplikace - práce	1mb	210,00 Kč	JC
Celkem - materiál	1mb	65,00 Kč	JC

Oprava spár schodiště v relax bazénu dl 45 mb

Délka oprav silikonu relax bazén	mb	45	
Náklady na práci na 1mb	1mb	210,00 Kč	JC

Celkem náklady na práci dl 45mb	kpl	9 450,00 Kč	PRÁCE
--	------------	--------------------	--------------


Délka oprav silikonu relax bazén	mb	45	
Náklady na materiál na 1mb	1mb	65,00 Kč	JC

Celkem náklady na materiál dl 45 mb	kpl	2 925,00 Kč	MATERIÁL
--	------------	--------------------	-----------------

Cena celkem za práci a materiál dl 45 mb	kpl	12 375,00 Kč	RELAX SPÁRY
---	------------	---------------------	--------------------

PRÍLOHA
č. 1

SITUACE OPRAV: RELAX. BAZÉN



- OPRAVA BAHNÍČEK OČA Z Š. 15. 16. 17. DL: 18,0 BM
- OPRAVA BAHNÍČEK V DEKAT. BAZÉNU DL: 66,5 BM
- OPRAVA SPÁR ROZKOVNÝCH SMOUDIŠTĚ 7,5x6; DL: 45 BM