



SMLOUVA O DÍLO

(4/21/0017)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název akce: „**Hlavní prohlídky mostů (celkem 35 ks)**“

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím odboru správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: RAL Projekt s.r.o.

Pod Vodárnou 4746/5c

466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 01879570, DIČ: CZ01879570

Zastoupená Ing. Radkou Louthanovou, jednatelkou společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, odd. C, vložka 33099

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem plnění dle této smlouvy jsou hlavní prohlídky mostů v rámci akce „**Hlavní prohlídky mostů (35 ks)**“ dle normy ČSN 73 6221, včetně aktualizace celkového seznamu mostů
- 2) Účelem plnění jsou dle normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, kdy je správce (vlastník) mostu povinen vykonávat hlavní prohlídky minimálně 1 x ročně. Rozpočet bude sloužit jako podklad pro investora (vlastníka mostu) pro ocenění hlavní údržby mostů vybranými zhotoviteli.

III. Rozsah hlavní prohlídky mostu

- 1) Součástí plnění dle této smlouvy je též zajištění podkladů (nad rámec podkladů poskytnutých objednatelem) v dostatečném rozsahu pro provedení hlavní prohlídky mostů.
- 2) Předmětem plnění je zejména:
 - fyzická prohlídka mostu
 - zpracování protokolu z prohlídky
 - návrh opravy mostů včetně tisku 1 paré + 1 x digitálně na CD

IV. Cena za dílo

1)

Zpracování hlavních prohlídek mostů (35 ks)	bez DPH
- hlavní prohlídky mostů (4 150,- Kč bez DPH/most)	145 250,- Kč

Cena celkem s DPH: 175 753,- Kč

- 2) Celková cena za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 145 250,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v aktuální výši.
- 3) Celková cena za dílo uvedená výše (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
- 4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Termín plnění

- 1) Dokončení a předání díla, tj. odevzdání hlavní prohlídky mostů (35 ks), nejpozději do 31. 5. 2021.
- 2) Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v sídle objednatele.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace objednatelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 2) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s termínem určeným objednatelem na doplnění díla zhotovitele, popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- 4) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem na doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.
- 5) Zhotovitel ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna termínu plnění z důvodu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

VIII. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací

- 2) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracování hlavních prohlídek mostů (36 ks), včetně rozpočtu na údržbu neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování hlavních prohlídek mostů (36 ks) budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní projektová dokumentace bude předána v počtu 1 paré vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x digitálně na CD.

IX. Záruky

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho jednotlivých částí objednateli bez vad a nedodělků. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Zhotovitel odstraní vady díla v dohodnutém termínu.
- 2) K odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranit tyto vady nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 3) K odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) objednatelem a odstranit tyto vady nejpozději do 15 dnů ode dne jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

X. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 8) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 10) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 18. ledna 2021


V Liberci dne: 22-01-2021


V Liberci dne: 28-01-2021


Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


.....
Ing. Radka Louthanová
zhotovitel
RAL Projekt s.r.o.





Statutární město Liberec
Mgr. Lukáš Hýbner
nám. Dr. E. Beneše 1
460 05 Liberec

CENOVÁ NABÍDKA č. 21-009

na zpracování hlavních prohlídek mostů – 35 ks – viz. příloha, včetně aktualizace celkového seznamu mostů

Cena celkem bez DPH	145 250,- Kč
Cena 1 ks HPM bez DPH 4 150,- Kč	
DPH 21%	30 503,- Kč
Cena celkem, včetně DPH	175 753,- Kč

Termín odevzdání HPM: 31.5.2021

Odevzdání bude provedeno v 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD.

Těšíme se na spolupráci.

Jablonec nad Nisou, 18.1.2021

Ing. Radka Louthanová

SEZNAM MOSTŮ – HMP 2021 – 1. ČÁST – 35 ks

9	m	Černá Nisa	Radčická	15.7	2021
15	m	Radčický potok	Jahodová	5.6	2021
40	p	Harcovský potok	Na Výběžku	2.8	2021
41	m	Harcovský potok	Na Výběžku u lomu	2.7	2021
42	p	Harcovský potok	Na Výběžku	9.8	2021
44	p	Harcovský potok	U školy	5.9	2021
45	p	přít.Harcov.pot.	tř.Svobody	11.5	2021
46	m	Harcovský potok	Na Bohdalci	12.6	2021
48	p	Harcovský potok	Lukášovská	16	2021
49	m	ul.Svatoplukova	Perštýn-Svatopluka	10	2021
77	m	Nisa	Na Zápraží	12.4	2021
82	m	Jizerský potok	U Stadionu	8.44	2021
83	l	Nisa	Pod mlekárnou	16.9	2021
89	m	Nisa	místní komunikace	42	2021
105	m	Doubský potok	U Ferony	8.3	2021
106	m	Doubský potok	U Barumu	10	2021
109	m	Doubský potok	Vesecká	13.6	2021
128	p	Slunný potok	U Colorbetonu	2.2	2021
129	p	Slunný potok	Otavská	3.6	2021
147	p	Zlatý potok	Hanychovská	43.5	2021
149	p	Zlatý potok	U skladu potravin	2	2021
150	p	Zlatý potok	Topolová	6.75	2021
152	p	Františkovský pot.	Karlinská-Sibiřská	18.5	2021
159	m	Františkovský pot.	Klásterského	7.65	2021
159a	p	Františkovský pot.	z Švermovy k zah.	3.8	2021
162	m	Františkovský pot.	Tovární	12.5	2021
161	m	Františkovský pot.	Vojanova	11	2021
175	m	Ostašovský potok	Švermova	11.9	2021
175a	m	Ostašovský potok	odb. z Kříž.kaple	6.9	2021
176a	m	Ostašovský potok	odb. z Ostašovské	5.1	2021
177	p	Ostašovský potok	Malinová	2.5	2021
178	p	Ostašovský potok	Svárovská	4	2021
193	m	Bezejmený potok	Heřmánkova u cuk.	7.05	2021
222	m	železnice	Ke Hluboké	22	2021
232	p	Františkovský pot.	Strakonická	6.8	2021