

**Odběratel:**

**TS a.s.**

17. listopadu 910  
738 01 Frýdek-Místek

I : 60793716      DI : CZ60793716

**Dodavatel:**

**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava**

28. října 1235/169  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

I : 45193665      DI : CZ45193665

**Cena :**  
**Dodací podmínky :** 02-12/2021  
**Platební podmínky :** Platebním příkazem (30 dn )  
**Způsob dopravy :**  
**Datum vystavení :** 26.01.2021

Lhůta splatnosti po nejbližším prvním dnem následujícím po dni doručení daného dokladu objednateli.

**Při fakturaci, na dodacích listech a korespondenci uvádějte vždy číslo objednávky.**

Kopie této objednávky musí být přiložena k fakturě, jinak nebude uhrazena.

Objednáváme u Vás:	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
<p>na stavbu "Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - I. etapa" dodávku a montáž areálového rozvodu vody. Podmínkami této objednávky je rozvod vodovodu včetně příslušenství, bez provádění zemních prací. Přesná rozsah materiálu a prací je obsahem nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. Termín provádění prací je od 1.2.2021 do 31.12.2021. Realizace bude prováděna po úsecích. Nástup na jednotlivé úseky bude upraven objednatelem 2 dny před požadovaným nástupem. Nabídková cena dle předané projektové dokumentace je 72 934,34 Kč bez DPH. Dílčí fakturace je možná a to na základě skutečně provedených prací. Konečná fakturace bude na základě skutečně provedených prací.</p>	0,00		<b>0,00</b>
	0,00		<b>0,00</b>
<b>Objednáno celkem CZK</b>			<b>0,00</b>

Vystavil: Ing. Zbyněk Pišek  
Telefon:

Schválil:  
Podpis:

Razítko: