

## NEMOCNICE ZNOJMO

Transkontakt Medical s.r.o.  
Pražákova 1024/66a  
639 00 Brno

č. objednávky: 43-2021/Šk

Vyřizuje

Znojmo dne 25.1.2021

**Věc: Objednávka výměny hadic, BTK a revizí**

Objednáváme u Vás provedení výměny tlakových hadic, BTK, revize plynu a elektro revize u osmi stropních stativů TD 272 na lůžkovém ARO.

Stativy jsou specifikované v samostatné příloze.

Termín realizace zakázky: druhá polovina května - červen 2021.

Celková cena zakázky bude dle vaší předložené cenové nabídky CN 21-3005 ze dne 18.1.2021 celkem 267 592,- Kč bez DPH + cestovné. Práce bude fakturována dle skutečně odpracovaných hodin.

**Fakturu za provedení práce požadujeme do nemocnice doručit nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo uskutečněné zdanitelné plnění.**

Tato objednávka nahrazuje smlouvu o dílo, její potvrzenou kopii nám na znamení souhlasu zašlete zpět.

*Akceptací objednávky akceptuje dodavatel následující platební podmínky:*

- *splatnost daňového dokladu je definovaná počtem dnů ode dne doručení daňového dokladu do Nemocnice Znojmo a činí 60 kalendářních dnů*
- *za prodlení s úhradou daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený podle občanského zákoníku, přičemž se smluvní strany dohodly, že dodavatel je oprávněn uplatňovat tuto sankci až po uplynutí 60 dnů po termínu splatnosti příslušného daňového dokladu*
- *z důvodu prodlení není Nemocnice Znojmo povinna hradit kromě úroku z prodlení jakoukoli jinou sankci*
- *při prodlení s úhradou daňového dokladu není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění, prodlení nebude považováno za podstatné porušení smluvního vztahu*

Zboží zašlete na adresu:

Nemocnice Znojmo, p.o., technik PZT, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo