
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

„B rn o  K o u n icova  ADM  -  PD o p ra va  (IV . e ta p a )"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E639-S-88/2021

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: KB Brno-venkov, a.s., č. účtu: xxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel 

Ing. Radomír Hanák, jednatel 

Ing. Martin Mráz, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 21006/21
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uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele Projektové 
dokumentace.

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 
dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 
podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.



3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNI SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Dokumentace pro stavební řízení a Dokumentace pro provedení stavby 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále 
se zavazuje, že bude poskytovat součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele 
Stavby a zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn 
soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou Projektovou dokumentací za 
podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektové dokumentace budou 
Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 
zpracování Projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3b) Všeobecné technické 
podmínky. Součástí Projektové dokumentace budou Zhotovitelem zajištěné 
veškeré činnosti uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy část 2. Dodatečné služby tj. 
inženýrská činnost zajišťující kompletní veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a souhlasů či stanovisek dotčených orgánů nutných k vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dále provedení 
nutných průzkumných prací a uhrazení veškerých správních poplatků.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 
předanou Projektovou dokumentaci pro stavební řízení a Projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby, poskytování součinnosti a řádně provedený výkon 
autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 
celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje cenu za zpracování Projektové 
dokumentace pro stavební řízení a Projektové dokumentace pro provádění stavby, 
cenu za poskytování součinnosti a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 3.085.000,- Kč

slovy: tři miliony osmdesát pět tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části, tj. 1. - 8. etapa, v termínech uvedených v Příloze č. 
9 této Smlouvy a dále vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby. K 
výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván Objednatelem po výběru 
Zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti sm louvy zorganizovat 
jednání za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace.



3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat 
se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 
je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění je: Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, popř. 
další místa určená Objednatelem.

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 
určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Zadavatel nepožaduje bankovní záruky dle čl. 11 a 12 Obchodních podmínek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za poskytnuté plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 
podle Přílohy č. 4 této Smlouvy.

5.1.1 Cena za Autorský dozor -  bude hrazena čtvrtletně.

5.2 Splatnost faktury -  daňového dokladu je třicet (30) dnů.

5.3 Zhotovitel daňový doklady doručí v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na 
identifikátor: uccchjm

V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické 
podobě, bude tento doručen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na 
adresu:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

6.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu.

6.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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6.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 
právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní 
strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními 
stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

6.5 Smluvní strany se, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé.

6.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá sm luvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

6.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany.

6.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 
této Smlouvy.

6.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

6.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

6.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, 
identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách 
objednatele.

6.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy.

6.13 Zaslání sm louvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla."



6.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS."

6.15 Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato sm luvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které 
druhá sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany objednatel obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá sm luvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

6.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.17 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. 
Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

6.18 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a související vnitrostátní 
právní úpravou pro účely předmětu Díla, uzavření Smlouvy a je jí zpracování 
v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích 
z uzavřeného smluvního vztahu.

6.19 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4:

Specifikace díla -  Zvláštní technické podmínky 

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) a Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění (vybrané části pro pozemní stavby)

b) Všeobecné technické podmínky projektu stavby 

Rozpis Ceny Díla



Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Harmonogram plnění díla

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictví Registru smluv dne

V Brně dne 28.1.2021 V Brně dne 14.1.2021

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti



Příloha č. 1

Specifikace Díla -  Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím 
profilu zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické 
podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k 
dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 2 

Obchodní podmínky

Zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu 
zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu 
byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s 
jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 3 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Sm luvní strany podpisem této 
Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. 
§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 
Staveb.

Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění

Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění není pevně připojena ke Smlouvě, je 
dostupné na vyžádání na O29-Odboru stavebním, Generálního ředitelství. Sm luvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Směrnice plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tato Směrnice tvoří část obsahu Smlouvy a je 
tak pro Zhotovitele závazná.

K této smlouvě jsou připojeny pouze vybrané části Směrnice pro oblast Pozemní stavby.

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky pro projekční práce, projekt stavby 
(DSP, DPS) společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické 
podmínky pro projekční práce, projekt stavby (DSP, DPS) mu byly v elektronické podobě 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
http://typdok.tudc.cz
file://../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FK4Q8E7J/dostupn%C4%82%C2%A9
https://zakazky.spravazeleznic.cz/


Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)
3 085 000.00 Kč 647 850,00 Kč 3 732 850.00 Kč

z toho:
Cena za zpracování Projektu

2 760 000.00 Kč 579 600.00 Kč 3 339 600,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru

325 000.00 Kč 68 250.00 Kč 393 250.00 Kč

Specifikace položkv podle přílohv č. 9 smlouvy
Cena položkv (bez DPH) -dílčí 

fakturace
Cena položkv (s DPH) - dílčí fakturace

1. Dílčí etapa 15% cenv za zpracování PD základní 
službv 1 + položka č. 16 doplňkových služeb 3

702 215.00 849 680,15

2. Dílčí etapa 15% cenv za zpracování PD základní 
službv 2

126 150,00 152 641.50

3. Dílčí etapa 35% cenv za zpracování PD základní 
službv 1

471 835,00 570 920,35

4. Dílčí etapa 15% cenv za zpracování PD základní 
službv 1 + cena položkv 13 a 15 dodatečných služeb 234 715,00 284 005.15 KČ
3
5. Dílčí etapa 35% cenv za zpracování PD základní 
služby 2

294 350,00 Kč 356 163,50 Kč

6. Dílčí etapa 35% cenv za zpracování PD základní 
službv 1 + 50% cenv za zpracování PD základní službv 911 535,00 Kč 1 102 957,35 Kč
2 + položka č. 14 z dodatečných služeb 3

7. Dílčí etapa K č  (b e z  fa k tu ra c e ) K Č  ( b e z  fa k tu r a c e )

8. Dílčí etapa skutečně provedené doplňkové 
službv položkv 17

19 200,00 KČ 23 232,00 KČ

9. Výkon autorského dozoru 325 000,00 Kč 393 250,00 Kč
Celkem: 3 085 000.00 Kč

č bez DPh|\hodnota bankovní záruky: 276 000,00 Kč Kč

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové 
dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad xx měsíců) v celkovém 
počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.



Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč

Adresa Kounicova 688/26, 611 43 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Kounicova 688/26, 611 43 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Kounicova 688/26, 602 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

■ ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Kounicova 688/26, 602 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx

■ ve věcech technických (Zástupce hlavního inženýra projektu):

Jméno a příjmení xxxxxxxx

Adresa Kounicova 688/26, 602 00 Brno

E-mail xxxxxxxx

Telefon xxxxxxxx
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 6

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

4.000.000 Kč
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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování 
Projektové 

dokumentace
- - -
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Příloha č. 8

Harmonogram plnění



Část Díla Doba plnění Popis činnosti prováděnvch v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí etapv

Termín zaháiení prací ihned po zveřejnění v registur smluv - -

1. Dílčí etapa
do 3 měsíců

ode dne zveřejnění v registru smluv
Návrh Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti a rozsahu 
realizační dokumentace SO 05; SO 06 a SO 08 a zpracovaný průzkum

Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa
do 5 měsíců

ode dne zveřejnění v registru smluv
Návrh Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti a rozsahu 
realizační dokumentace SO 04 a SO 07

Předávací protokol (pro Část Díla)

3. Dílčí etapa
do 2 měsíců

ode dne zaslán í připomínek 
zhotoviteli k etapě č. 1

Předání kompletního Projektové dokumentace SO 05; SO 06 a SO 08 se zapracovanými 
připomínkami podle VTP

Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa
do 4 měsíců__________

ode dne zaslán i připomínek 
zhotoviteli k etapě č. 1

Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení SO 05; SO 06 a SO 08 Protokol o provedení Díla

5. Dílčí etapa
do 2 měsíců

ode dne zasláni připomínek 
zhotoviteli k etapě č. 2

Předání kompletního Projektové dokumentace SO 04 a SO 07 se zapracovanými 
připomínkami podle VTP

Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu

6. Dílčí etapa
do 7 měsíců______ _

ode dne zaslán í připomínek 
zhotoviteli k etapě č. 1

Nabytí právní moci stavebního povolení Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

7. Dílčí etapa

do 1 měsíce
od vydáni stavebního povolení na 

SO 05; SO 06 a SO 08, ukončení etapy 
č. 6

Podání žádosti o změnu stavby před dokončením na SO 04 a SO 07
Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu

8. Dílčí etapa
do 3 měsíců

ode dne ukončeni etapy č. 7
Nabytí právní moci změny stavby před dokončením Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

9. Dílčí etapa
24 měsíců

(předpoklad 6/2022- 6/2024)
Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru

Termín dokončení Díla
předpoklad do 30. 6. 2024

(v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)
-

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského 
dozoru projektanta)

od schválení Z P  odpovědnou osobou

do 10 měsíců

j v  konkrétním případě text nahradit buď Centrální komisi MD, nebo ředitelem 029 GŘ SŽDC, podle hodnoty CIN a aktuálně platných limitů, 
doplnit podle skutečnosti dané PD 

|číslo upravit podle konkrétního projektu
Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení
Předání zpracovaného návrhu záměru projektu, včetně příloh a ekonomického hodnocení ke schválení



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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