



# Statutární město Karviná

Magistrát města Karviné

Odbor majetkový

ČÍSLO JEDNACÍ: SML/0126/2021  
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE: xxxxxxxx  
TELEFON: xxxxxxxx  
E-MAIL: xxxxxxxx

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/1  
DATUM: 01.02.2021

ADEA projekt s.r.o.  
Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava

IČO: 05725666

## Objednávka

číslo objednávky: **SML/0126/2021**

Předmět	Množství	Jednotka	Cena/jedn.	Celkem bez DPH
Stavební část	x	x	x	20 000,00 Kč
Zdravotechnika	x	x	x	9 500,00 Kč
Vzduchotechnika	x	x	x	5 000,00 Kč
Elektroinstalace	x	x	x	13 000,00 Kč
Inženýrská činnost	x	x	x	6 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>53 500,00 Kč</b>

### Popis objednávky:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace „Sportovní areál Karviná – sprchy“, dle přiložené cenové nabídky N-21-001 revize 01.

Cena s DPH: 64.735,00 Kč

Termín dodání: 08.02.2021 (projektová dokumentace)  
19.02.2021 (výkaz výměr)

28.01.2021

xxxxxxxxxx  
správce rozpočtu  
podepsáno elektronicky

Ing. Helena Bogoczová, MPA  
příkazce operace  
podepsáno elektronicky

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky. Požadujeme splatnost faktury 21 dnů. Faktury lze zasílat v elektronické podobě na e-mail: [epodatelna@karvina.cz](mailto:epodatelna@karvina.cz)

Objednatel ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92e nebude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatелеm užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Akceptace objednávky: 01.02.2021

Podpis: podepsáno elektronicky

\*MMKASS10421394\*



jednoznačný identifikátor dokumentu

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné

Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534

Telefon: 596 387 111 | E-mail: [epodatelna@karvina.cz](mailto:epodatelna@karvina.cz) | Datová schránka: es5bv8q | Web: [www.karvina.cz](http://www.karvina.cz)



# Sportovní areál Karviná - sprchy

nabídka na zpracování stavebních úprav při realizaci projektu

---

**Nabídka č.** : N-21-001 revize 01  
**Revize 01**  
**Zpracováno pro /** : Statutární město Karviná  
**Zadavatel** : Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

**Uchazeč** : ADEA projekt s.r.o.  
Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

**Vypracoval** : xxxxxxxx

**Statutární zástupce** : Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel  
**uchazeče**

**Datum** : 21 / 01 / 2020

## Obsah nabídky:

- a) Předmět nabídky
- b) Identifikační data uchazeče
- c) Nabídková cena
- d) Doba plnění
- e) Komentář
- f) Závěrečná ustanovení

### a) Předmět nabídky

---

Stavební úprava prostor zázemí u sportovního areálu v Karviné – doplnění sprch, vyřešení prostor pro převlékání. Součástí bude:

1. Stavební část
2. Zdravotechnika – teplá voda pro sprchování bude zajištěna zásobníkem TUV o objemu 250 l.
3. Vzduchotechnika – nucené odvětrání pro sprchy samostatným ventilátorem s vyústěním na fasádu
4. Část elektro
5. Inženýrská činnost v rozsahu projednání s Hasičským záchranným sborem MSK a Krajskou hygienickou stanicí MSK.

### b) Identifikační data uchazeče

---

Název: ADEA projekt s r.o.  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 69051, dne 1.2.2017

Sídlo: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 057 25 666

DIČ: CZ05725666

Statutární zástupce: Ing. arch. Aleš Vojtasík

Spojení: Tel. xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
www.adea-projekt.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxx

### c) Nabídková cena

---

a) stavební část	20 000 ,- Kč
b) část zdravotní technika	9 500 ,- Kč
c) část vzduchotechnika	5 000 ,- Kč
d) část elektro	13 000 ,- Kč
e) inženýrská činnost	6 000 ,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>53 500 ,- Kč</b>
DPH (21 %)	11 235 ,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>64 735 ,- Kč</b>

Splatnost faktur navrhujeme 14 dní.

---

ADEA projekt s.r.o.	telefon : xxxxxxxx	IČ :	05725666
Kafkova 1133/10	e-mail : xxxxxxxx	DIČ :	CZ05725666
702 00 Ostrava	www : www.adea-projekt.cz	č.ú. :	xxxxxxx

#### **d) Doba plnění**

---

Projektová dokumentace 8.2.2021

Výkaz výměr 19.2.2021

Inženýrská činnost – termín se nestanovuje vzhledem ke zkušenostem v době nouzového stavu, žádosti budou podány ihned po dokončení projektové dokumentace a bude sledováno a urgováno.

#### **e) Komentář**

---

Vstupní informace jsou obsahem zápisu z jednání 12.1.2021.

V předstihu před zahájením prací bude ověřeno prostorové umístění ohřevu vody.

Projektová dokumentace bude dodána ve 4 vyhotoveních včetně výkazů výměr v listinné a digitální podobě na CD.

Projektovou dokumentaci vypracujeme v českém jazyce.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

Dílo se stane majetkem objednatele po jeho zaplacení.

Práce budou zahájeny po podpisu SOD, potvrzení objednávky nebo na základě písemné výzvy k zahájení prací.

#### **f) Závěrečná ustanovení**

---

K vysvětlení nebo upřesnění nabídky jsme k dispozici.