





Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc









OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/00277/OSR/OBJ
	Datum vyhotovení :	21.02.2017
	Dodací lhůta :	28.04.2017

Dodavatel : Urban Planner s.r.o. Kaštanová 1055/14 77900 Olomouc IČO: 04191048 DIČ:	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Objednáváme zpracování "Aktualizace hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území a výkresů územně analytických podkladů Olomouckého kraje" v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny výstupy (data, mapy, analýzy, dokumentace) budou odevzdány jak v tištěné, tak v digitální podobě. Předpokládaný rozsah práce činí 115 hodin, předpokládaná cena činí 67 800,- Kč. Dodavatel není plátcem DPH. Bližší specifikace objednávky je uvedena v příloze.</p>		
Předpokládaná cena celkem:		67 800,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
<p>Ing. Rádek Dosoudil vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje</p>		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.						
Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003635	5169	000	000000000	0000000008	0020004000000	67 800,00 Kč

Vyřizuje:	Pospíšilová Jana Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:		Bc. Ing. Hana Mazurová	
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:		Jana Švecová	27-02-2017

Změna rozpočtové skladby:						
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Úřad ekonomický

Datum doručení: 27-02-2017 | řp. čas:

Číslo jedn.

Počet listů dokumentu:

Počet příloh/počet listů příloh:

2017 02 27

Příloha k objednávce č. 2017/00277/OSR/OBJ

AKTUALIZACE HODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A VÝKRESŮ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

1. Aktualizace hodnocení RURÚ:

- Prověření, které indikátory je potřeba aktualizovat a vytvoření seznamu indikátorů se zdrojem a datem, ke kterému jsou vztaženy (v xlsx).
- Aktualizace vybraných vstupních indikátorů a k nim vztažených mapových výstupů.
- Aktualizace popisu a data u ostatních mapových výstupů („5. Aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje“).
- Aktualizace textu metodiky vyhodnocení RURÚ, v případě, že vyvstanou změny zjištěné v rámci prověření.

2. Aktualizace symbologie ve vztahu k potřebám KÚOK a ke změnám datového modelu:

- Zařazení do struktury symbolů vedených KÚOK (.style soubory a .lyr soubory).
- Style soubory budou vytvořeny pro každé téma a budou obsahovat znázornění pro jevy v polohách stav, návrh a rezerva (bez ohledu na naplněnost datového modelu), stejně tak pro jevy ze ZÚR OK (s ohledem na obsah datového modelu).
- Lyr soubory budou sledovat strukturu datového modelu (bez ohledu na naplněnost datového modelu).

3. Aktualizace výkresu hodnot v území, limitů využití území a záměrů na provedení změn v území na základě aktualizované symbologie:

- Revize obsahu výkresů na základě pokynů KÚOK a doporučení zpracovatele, tvorba pomocných vrstev.
- Aktualizace projektů výkresů v .mxd včetně grafického ztvárnění a legendy (pro ArcGIS), které budou napojeny na datový sklad.

Postup prací a výstupy budou popsány v technické zprávě. Obsah výkresů a jejich podoba bude diskutována s KÚOK. Součástí zakázky bude tisk finální i pracovní podoby výkresů.

Termín odevzdání: 28. 4. 2017

Navrhovaná cena:

1. Aktualizace RURÚ

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Revize indikátorů + přehled	3	600	1 800,00 Kč
Zpracování dat	15	600	9 000,00 Kč
Aktualizace indikátorů, statistický rozbor	15	600	9 000,00 Kč
Aktualizace mapových výstupů	5	500	2 500,00 Kč
Sestavení technické zprávy	3	500	1 500,00 Kč
Tisk vytvořených výstupů (27 map A3)	-	-	1 000,00 Kč
Konzultace, komunikace	4	500	2 000,00 Kč
Celkem			26 800,00 Kč

2. Aktualizace symbologie

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Úprava symbolů dle nového DM	10	600	6 000,00 Kč
Příprava .style a .lyr souborů	10	600	6 000,00 Kč
Sestavení technické zprávy	10	500	5 000,00 Kč
Konzultace, komunikace	6	500	3 000,00 Kč
Celkem			20 000,00 Kč

3. Aktualizace výkresů

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Revize obsahu výkresů	5	600	3 000,00 Kč
Úprava vstupních dat do nové struktury	5	600	3 000,00 Kč
Tvorba kartografických reprezentací	5	600	3 000,00 Kč
Aktualizace výkresů-projektů	10	600	6 000,00 Kč
Tisk výkresů (6 map A0)	-	-	1 500,00 Kč
Sestavení technické zprávy	3	500	1 500,00 Kč
Konzultace, komunikace	6	500	3 000,00 Kč
Celkem			21 000,00 Kč

Celkem

67 800,00 Kč

Dodavatel není plátcem DPH, cena se rozumí bez DPH.

Pospíšilová Jana

Od: [REDACTED]
Odesláno: 28. února 2017 9:29
Komu: Pospíšilová Jana
Předmět: Akceptace objednávky č. 2017/00277/OSR/OBJ

Dobrý den,

Akceptuji tímto objednávku č. 2017/00277/OSR/OBJ.

Dne 28. 2. 2017, Jaroslav Burian, jednatel společnosti Urban Planner s.r.o.

--

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. | Urban Planner s.r.o.
Kaštanová 1055/14 | Olomouc, 779 00 | Česká republika
+420 724 712 953 | jaroslav.burian@urbanplanner.cz
<http://www.urbanplanner.cz>