



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 310/21/KSUS/KHP/KON  
vyřizuje: Hana Konvalinková  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 35/05/SD

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
Zbraslavice 331  
285 21 Zbraslavice

datum: 2. 2. 2021

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-314/00066001/2021**

**Název: CMS Čáslav - BÚ - 3.2.-28.2.2021**

Objednáváme u Vás:

<b>předmět objednávky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	400,00	13 387,44
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	100,00	16 574,58
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	40,00	16 893,54
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	78,00	3 728,96
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	52,00	2 485,97
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	400,00	13 387,44
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	75,00	12 430,94
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	40,00	16 893,54

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 79 159,00**

**Celková částka s DPH: 95 782,41**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Čáslav

BÚ - 3.2. - 28.2.2021

O-7/00066001/2021 - práce nedokončeny - opětovná objednávka.

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Hana Konvalinková  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
83910	Keře - likvidace řezáním	III/3381 Sulovice	m2 (metr čtverečný)	400,00	27,66 Kč	11 064,00 Kč	13 387,44 Kč	28. 2. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/3381 Sulovice	km (kilometr)	100,00	136,98 Kč	13 698,00 Kč	16 574,58 Kč	28. 2. 2021
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/3381 Sulovice	hod (hodina)	40,00	349,04 Kč	13 961,60 Kč	16 893,54 Kč	28. 2. 2021
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	II/338 Horušice	ks (kus)	78,00	39,51 Kč	3 081,78 Kč	3 728,96 Kč	28. 2. 2021
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	III/33718 Hraběšín	ks (kus)	52,00	39,51 Kč	2 054,52 Kč	2 485,97 Kč	28. 2. 2021
83910	Keře - likvidace řezáním	III/33815 Rohozec	m2 (metr čtverečný)	400,00	27,66 Kč	11 064,00 Kč	13 387,44 Kč	28. 2. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/33815 Rohozec	km (kilometr)	75,00	136,98 Kč	10 273,50 Kč	12 430,94 Kč	28. 2. 2021
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/33815 Rohozec	hod (hodina)	40,00	349,04 Kč	13 961,60 Kč	16 893,54 Kč	28. 2. 2021