

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mateřská škola Vizovice

Objekt:

2015/003H-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 31 12

Místo:

Zadavatel:

Město Vizovice

Uchazeč:

Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.04.2015

IČ: 00284653

DIČ:

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH

63 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 000,00	21,00%	13 230,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 230,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Vizovice

Objekt:

2015/003H-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Město Vizovice

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 900,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Vizovice

Objekt:

2015/003H-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.04.2015

Zadavatel:

Město Vizovice

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Rovina a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

55 500,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 01
			Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.					
			PP					
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 01
			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště.					
			Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.					
			pp Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.					
			Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.					
			Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.					
3	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště.					
			Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.					
			PP					
4	K	034203000	Oplocení staveniště	...	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2015 01
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
			PP					
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami. Informační tabule dle vzoru ZK - viz obchodní podmínky					
7	K	034703000	Osvětlení staveniště	...	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz. Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).					
9	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu. Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, ...)					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 900,00	
10	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost.

Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

* poradenství (technická pomoc,aj.)

* podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení v listinné formě a v elektronické formě na CD. Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN7

Provozní vlivy

4 600,00

11	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora.

PP

Jde o zvýšené náklady související s omezením provozu v areálu objednatele a o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy a provozu ovlivňující stavební práce.