



Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Svobody 432/5

**Adresát:**  
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.  
Ze dne:  
Č.J.: MURY 1483/2021  
Spisová značka: /

Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Datum: 25.01.2021

## Objednávka zpracování studie vnitřních stavebních úprav budovy MÚ na ul. 8. května 1170/48 v Rýmařově

Na základě Vámi předložené cenové nabídky ze dne 15.01.2021, město Rýmařov u Vás objednává zpracování dispoziční studie vnitřních stavebních úprav na akci nazvanou: „**Studie-vnitřní stavební úpravy objektu na ul. 8.května 1170/48 v Rýmařově**“, na pozemku parc.č. 1912/6 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Předmětem a součástí projekčních prací jsou:

- místní šetření, zaměření interiéru stávajícího stavu objektu
- zpracování architektonicko-stavební části vnitřních stavebních úprav objektu
- dodání studie v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních, 1 x v elektronické podobě na CD nosiči

Studie vnitřních stavebních úprav bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů.


Termín dodání: **do 12.03.2021**

Cena za zpracování studie: **95.590,00 Kč vč. 21% DPH**

Lhůta splatnosti faktury činí **30** kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.



MĚSTO  
RÝMAŘOV  
795 01



vedoucí odboru regionálního rozvoje

Akceptace objednávky: **AKCEPTUJI**



25.1.2021

**Rozdělovník:** OZ engineering s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín



**OZ engineering s.r.o.**  
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín  
IČ: 019 86 007  
DIČ: CZ01986007  
www.ozengineering.cz

POZ 2021 03

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : Rýmařov - 8.května - stavební úpravy  
Investor : Město Rýmařov

| Díl     |        | cena      |
|---------|--------|-----------|
| Díl: 01 | Studie | 79 000,00 |

| celková rekapitulace        |            | cena                |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| ZRN celkem                  |            | 79 000,00           |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0%         | 0,00                |
| Základ pro DPH              |            | 79 000,00           |
| DPH                         | sazba: 21% | 16 590,00           |
| <b>Objekt celkem</b>        |            | <b>95 590,00 Kč</b> |

Způsob provedení: Projektová dokumentace bude předána ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě + 1x na CD ve formátu pdf.

**CZ engineering s.r.o.**  
Osvoňovická 91, 760 01 Zlín  
IČ: 019 86 007  
DIČ: CZ01986007  
www.czengineering.cz



# POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Stavba : Rýmařov - 8.května - stavební úpravy  
Investor : Město Rýmařov

| popis            |  | celková cena (Kč) |
|------------------|--|-------------------|
| <b>Díl: 01</b>   | <b>Studie</b>                          |                   |
|                  | Zaměření interiéru stávajícího objektu | 28 000,00         |
|                  | Studie - 8.května - stavební úpravy    |                   |
|                  | - Architektonicko-stavební část        | 47 000,00         |
|                  | Tisk + kompletace dokumentace          | 4 000,00          |
| <b>celkem 01</b> | <b>Studie</b>                          | <b>79 000,00</b>  |