



Stavební práce budou provedeny v souladu s čl. II. a přílohou č. 1 Smlouvy č. 64ZA-001054.

Jedná se o poškození 7 ks kovového svodidla a 14 ks distančního dílu.

Přesný rozsah díla bude upřesněn [REDACTED] SSÚD 17 Chotoviny.

**Lhůta pro dokončení díla:** Stavební práce budou ukončeny nejpozději do 12. 2. 2021.

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 69.684,00 Kč / 84.317,64 Kč**

Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

**Další informace pro Zhotovitele:**

Škodní událost je registrována u [REDACTED]

DIO zajistí Zhotovitel.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka [REDACTED]

V Chotovinách dne

4. 07. 2021

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávně [REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 17 Chotoviny

Červené Záhoří 207, 391 37 CHOTOVINY

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]