

## NABÍDKA

**Dodavatel:** Intesys s.r.o.  
**Zákazník:** Správa železnic, státní organizace  
**Stavba:** Oprava InK žst. Hanušovice

**Předmět:** DDTS ŽDC



**Zpracoval:**  
**Číslo nabídky:** NV202100167  
**Datum:** 25. 1. 2021  
**Počet stran:** 2



Intesys s.r.o.   
Hájecká 1303/6, 618 00 Brno  
IČ: 29379091, DIČ: CZ29379091

**Popis**

---

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady na opravu stávajícího InK systému DDTS ŽDC, který je osazen žst. Hanušovice.  
Platnost nabídky je 2 měsíce od data zpracování.

**Termín**

---

Termín realizace v rozsahu této nabídky včetně uvedení do provozu je 1 měsíc od data objednání.

**Záruka**

---

Na dílo je v rozsahu této nabídky poskytována záruka 24 měsíců od data předání a převzetí.

**Cena**

---

Označení plnění	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
Oprava InK žst. Hanušovice	1,00	kpl	31 560,00	31 560,00
<b>Celková cena</b>				<b>31 560,00</b>

Ceny použité v cenové kalkulaci jsou konečné a jsou uvedeny v CZK bez DPH.

**Platební podmínky**

---

Platby za realizaci jednotlivých částí díla budou prováděny průběžně na základě potvrzených předávacích protokolů provedených prací. Splatnost faktur je 30 dní.

**Přílohy**

---

Výkazy výměr s cenami jednotlivých položek.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1341310

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 816cdede-87a2-45a7-89a6-ceacdb3b6744

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.02.2021 10:29:00



06d7412f-7b39-4ada-ac80-8ce99aabe71f