
Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele: 142929 

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedové, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 520/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo nám. 19,
580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: Mgr. Michalem Kampem,
ředitelem Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
00083607
Komerční banka a. s., pobočka Havlíčkův Brod 
11237-521/0100 
569 429 151

Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č.732 
V technických věcech
je oprávněn jednat: Mgr. Josef Krpálek tel.: 604 583 852; archeolog@muzeumhb.cz
(dále jen „zhotovitel")

IČO:
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
telefon:

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

„11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III."
Záchranný archeologický výzkum bude realizován formou dohledu, exkavace a 
dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech 
stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické 
objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana 
ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:
2.2.1 terénní částí ZAV
2.2.11 vyhodnocením terénní části a zpracováním expertního listu a případně 
nálezové zprávy (v případě pozitivního zjištění).
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2.3. Prvním výsledkem díla bude expertní list, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní 
části ZAV (bod 2.2.1 této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném 
archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy 
další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla v případě, že bude nálezová situace pozitivní, bude závěrečná 
nálezová zpráva o výsledcích ZAV na stavbě s vyhodnocením a zpracováním pořízené 
dokumentace a nalezených památek (bod 2.2.11 této smlouvy). Nálezová zpráva zpracovaná 
na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné 
vyhodnocení výzkumem zachycené situace.

3. Termín plnění

3.1 ZAV na stavbě uvedený v bodě 2.2.1 této smlouvy bude zahájen v návaznosti na výkopové 
práce, jejichž zahájení se objednatel zavazuje zhotoviteli oznámit písemně nejméně 5 dnů 
před akcí nebo ohlásit osobně na tel. číslo 569 429 151, příp. 604 583 852. Terénní část 
výzkumu (dle bodu 2.2.1) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, které mohou 
archeologické památky ohrozit.

3.2 Termín ukončení bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně 
s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3 Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I této smlouvy zahájí zhotovitel 
zpracovávání výzkumu do podoby nálezové zprávy dle bodu 2.1.11 této smlouvy, které 
zhotovitel ukončí do 31. 12. 2021 od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu 
bude vyhotovena nálezová zpráva.

3.4 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, 
prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů 
prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc 
oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela 
zastavit práce na provádění díla.

4. Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, ve kterých budou 
uvedeny druh a množství skutečně provedených prací.

Cena za dílo nepřesáhne 32 000 Kč (slovy: třicet dva tisíc sto korun českých).
Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

4.2 Během provádění celého díla dle článku 2. této smlouvy, bude zhotovitel evidovat počet 
a funkční zařazení svých pracovníků ve výzkumném deníku zhotovitele. Takto vedené 
záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách: archeolog 
400 Kč/hod, asistent výzkumu 300 Kč/hod., konzervátor 300 Kč/hod. Odhad nákladů je 
vyčíslen v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4.3 Během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.1 je zástupce objednatele nebo technický 
dozor oprávněn výše uvedené záznamy (odstavec 4.2 této smlouvy) denně stvrzovat svým 
podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto 
odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být 
odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za 
odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí 
vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede 
prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy 
zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
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Fakturu k uhrazení terénní části archeologického výzkumu předloží zhotovitel po ukončení 
terénní části archeologického výzkumu spolu s expertním listem (dle bodu 2.2.1). V této 
faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu terénní části výzkumu. 
Druhou fakturu předloží zhotovitel objednateli po ukončení zpracování výzkumu dle 
bodu 2.2.11. této smlouvy. V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na 
díle v průběhu zpracování výzkumu. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na 
adresu objednatele. Na faktuře je zhotovitel povinen uvést přesný název díla „11/130 
Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část lll.“ V případě prodlení s úhradou faktury 
zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý 
den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněném objednatelem nebude 
zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.4 V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.5 K převzetí prací, k podpisu předávacích protokolů a k převzetí nálezové zprávy dle bodu 
2.2.II. této smlouvy je za objednatele oprávněna Ing. Irena Šedová.

5. Součinnost

5.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, 
jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.

5.2 Při provádění terénní části výzkumu dle bodu 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí 
pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho 
výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

5.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat 
pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení 
objednatele.

5.5 V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto 
smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem dodatek k této 
smlouvě, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí 
složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více 
času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě 
aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové 
organizace.

5.6 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

6.1 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních 
stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.
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6.3 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
6.7 Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným 

rozpočtem díla (viz. Příloha). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, 
z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne lf £. 2021

Za objednatele:
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman

V Havlíčkově Brodě dne 25. 1.2021

T-*nc 
I - lirou

Za zhotovitele:
Mgr. Michal Kamp
ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
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Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

Za MVHavl. Brod vyřizuje: Mgr. Josef Krpálek (tel. 604583852) e-mail: archeolog@muzeumhb.cz

Věc: nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část lil

MV Havlíčkův Brod, p. o., nabízí provedení výše uvedeného záchranného archeologického výzkumu. 
MVHB je subjektem oprávněným provést záchranný archeologický výzkum při výše uvedené stavební akci 
podle §21-24 zákona č. 20/1987 Sb. Naše organizace zřizovaná Krajem Vysočina je oprávněna k provádění 
archeologických výzkumů na základě licence MK ČR, potažmo dohody s ArÚ Brno, který je pověřeným 
garantem archeologické památkové péče pro ČR.

V Havlíčkově Brodě dne 25.1. 2021

Navrhujeme provedení ZAV formou exkavace a dokumentace nálezů. Přikládáme rozpočet akce, 
který je stanovený jako maximální (při potřebě dokumentace složitějších archeologických situací). V případě 
že k většímu nálezu nedojde, budou fakturovány pouze skutečně odpracované hodiny v terénu, při přípravě 
akce a při zpracování nálezové zprávy. Maximální cena pro provedení ZAV byla vypočtena na 32 000 Kč (viz 
příloha na s. 2).

Za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.:

Mgr, Josef Krpálek

1/2



I

Příloha: Předpokládaný maximální rozpočet ZAV na stavbě:

11/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III

charakteristika zemních zásahů: rýhy, sondy

Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet pracovníků Zařazení Hodinová sazba Počet hodin Celkem

1 archeolog 400,00 Kč 32 12 800,00 Kč

1 asistent arch. výzkumu 300,00 Kč 17 5 100,00 Kč

celkem 17 900,00 Kč

Zpracování nálezů a dokumentace, vyhotovení exp, listu a nálezové zprávy (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet pracovníků Zařazení Hodinová sazba Počet hodin Celkem

1 archeolog 400,00 Kč 17 6 800,00 Kč

1 asistent arch. výzkumu 300,00 Kč 8 2 400,00 Kč

1 konzervátor 300,00 Kč 8 2 400,00 Kč

expertvzv, konzultace 2 500,00 Kč

celkem 14 100,00 Kč

celková cena 32 000,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací 

při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

Terénní část ZAV

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů

2. Dokumentace archeologických objektů v terénu

3. Zaměření a exkavace archeologických objektů

4. Agenda AMČR

Zpracování ZAV

1. Konzervace archeologických nálezů

2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)

3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů

4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace

5. Vyhodnocení archeologických kontextů

6. Vyhotoveni zprávy o archeologické akci
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