

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod	Objednatel:	Číslo účtu:
Druh stavby:	administrativní budova, kanceláře pro FÚ	Projektant:	Číslo účtu:
Ložiska:	Štářova 2003, Havlíčkův Brod	Zhotovitel:	Číslo účtu:
Začátek výstavby:	16.5.2016	Konec výstavby:	Položka: 185
JKSO:	80161	Zpracoval:	Datum: 16.5.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 061 800,16	Elektro Slaboproud 1 277 806,66	Zařízení staveniště 18 899,01		
	Montáž 586 887,77	Elektro Silnoproud 961 020,30	Mlmostav, doprava 0,00		
PSV	Dodávky 837 894,97	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 658 440,66		Provozní vlivy 17 452,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	106 533,47				
ZRN celkem	3 250 347,03	DN celkem 2 238 826,96	NUS celkem 36 351,01		
		DN celkem z obl. 0,00	NUS celkem z obl. 0,00		
		ORN celkem	ORN celkem z obl.		
					0,00

Základ 0%	0,00	DPH 18%	0,00	Celkem bez DPH	6 526 526,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	1 160 360,26	Celkem včetně DPH	6 996 886,26
Základ 21%	5 526 526,00				

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu dodané projektové dokumentace. Služby zhotovitele stavby, nikoli projektanta, jsou zahrnuty v položkách označených KAFKA s.r.o. a případné rozdíly uvede pod čarou v rámci své nabídky.

Položka 1



107 C	61186867	Dveře protopodlaží E130 2/3 síla 160x197 cm fólie, 1NP, 3NP, 2NP	kus	3,00	65 890,00	197 670,00	0,00	197 670,00	0,05	0,15	RTS II / 2015
108 C	611819106	Zaruběn plastové, bílá 140/197, 1NP	kus	1,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
109 C	642282110R00	Zaazdní zárubň dřevěná plastových, 140/197, 1NP	kus	1,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
110 C	642282011RAA	Zaazdní dveř jednokřídlých, omlka, 1NP, 2NP, 3NP	kus	13,00	2 225,00	9 552,20	20 372,90	28 925,00	0,84	10,90	RTS E / 2015
111 C	642282011RAB	Zaazdní dveř jednokřídlých, omlka, zad. 8,50cm, 1NP	kus	1,00	3 125,00	1 145,48	1 879,32	3 125,00	1,38	1,39	RTS II / 2015
112 C	686011002R00	Přesun hmot pro budovy zvláště výšky do 12 m zad. tloušťky 30 cm	kus	71,55	160,00	0,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
113 C	725210811R00	Demontáž sprchových koutů 3NP, 2NP	soubor	2,00	590,00	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
114 C	725210821R00	Demontáž umyvadel 3NP, 2NP	soubor	7,00	125,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,09	0,18	RTS II / 2015
115 C	986725102R00	Demontáž bloků 1-3NP	soubor	6,00	88,00	0,00	876,00	876,00	0,02	0,14	RTS II / 2015
116 C	986725102R00	Přesun hmot pro zakřivené předměty, výšky do 12 m konstrukční předměty	kus	0,42	699,00	0,00	616,00	616,00	0,02	0,11	RTS II / 2015
117 C	726180805R00	Odmontování WC, 1-3NP	kus	11,00	380,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
118 C	986726122R00	Přesun hmot pro předstěnové svedliny, výšky do 12 m	kus	0,00	450,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
119 C	5534301663	Konkrétní kování kování	kus	1,00	560,00	0,00	1,00	567,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
120 C	986762102R00	Válcovní míchka z talichovou 1NP	kus	0,00	774,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
121 C	70666024R40	Konkrétní kování kování	kus	1,00	720,00	0,00	1,94	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
122 C	706662112R00	Montáž dveří do řem. zárubně síly 240cm, 1NP	kus	1,00	460,00	0,00	26 018,16	26 116,35	0,00	0,00	RTS II / 2015
123 C	706662142R00	Montáž dveří do řem. zárubně kříd 8 do 80 cm, 1NP, 2NP, 3NP	kus	47,00	460,00	0,00	622,80	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
124 C	706662132R00	Montáž dveří do řem. zárubně kříd 8 160/197 cm, 1NP, 2NP, 3NP	kus	3,00	263,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
125 C	706662112R00	Montáž dveří do řem. zárubně kříd 8 140/197 cm, 1NP	kus	1,00	276,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
126 C	986766102R00	Výměna dřevěného křídla 2NP, 3NP	kus	14,00	122,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
127 C	263186191	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 12 m	kus	0,00	510,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	RTS II / 2015
128 C	707985105R00	Konstrukce dřevěných zábradlí, zábradlí	kus	1,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
129 C	986767102R00	Výroba a montáž kov. výhledových konstrukcí - síťka 1NP	kus	75,00	24,00	348,98	1 480,02	1 845,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
130 C	771101210RT1	Přesun hmot pro zábradlové konstrukce, výšky do 12 m podlahy z dřevěné	kus	0,00	690,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
131 C	771101210RT1	Paruzna podlahová pod dlažby, 1NP, 2NP, 3NP	kus	64,66	22,40	1 062,79	26 904,00	62 678,00	0,00	19,02	RTS II / 2015
132 C	682451177	Montáž podlah keram., tmel, 1NP, 2NP, 3NP	m2	84,66	310,00	5 558,77	20 668,93	28 244,00	0,00	0,24	RTS II / 2015
133 C	986771102R00	Dlažba 1NP, 2NP, 3NP	m2	67,48	225,00	20 571,75	0,00	20 571,75	0,17	15,77	RTS II / 2015
134 C	778	Přesun hmot pro podlahy z dřevěné, výšky do 12 m podlahy podlahové	kus	19,02	269,00	0,00	4 165,26	4 165,26	0,00	0,00	RTS II / 2015
135 C	778671613R00	Rohoz štěrč 1600x800 vstřep 1NP	m2	1,28	4 700,00	8 991,36	69 626,52	69 626,52	3,61	3,61	RTS II / 2015
136 C	778671610R00	Škrabek šavové zinkovaný bez řámu, vstřep 1NP	m2	1,28	2 250,00	2 820,51	19,48	6 016,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
137 C	778622100RT2	Rám pro zapuštění z Al profílu L	m	0,00	1 460,00	7 590,95	1 269,05	8 860,00	0,02	0,03	RTS II / 2015
138 C	778611810RT2	Lapení podlah PVC, plochy běžné	m2	62,84	445,00	360 297,32	60 811,46	411 108,90	0,00	2,55	RTS II / 2015
139 C	986776102R00	Všechné dodávky podlahoviny	m2	62,84	27,80	0,00	25 682,75	25 682,75	0,00	0,92	RTS II / 2015
140 C	777626565R00	Odstavení PVC 1NP, 2NP, 3NP	kus	3,61	227,60	0,00	798,21	798,21	0,00	0,00	RTS II / 2015
141 C	777551855R00	Podlahy ze syntetických koberců	m2	623,64	28,10	182 488,91	201 671,95	205 199,85	0,00	4,23	RTS II / 2015
142 C	986771102R00	Oprava podlah - paruzna 1-3NP	m2	623,64	260,00	181 014,04	1 227,05	266 988,76	0,00	4,16	RTS II / 2015
143 C	781800010R40	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	kus	4,23	280,00	0,00	47 220,02	47 220,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
144 C	781416011RT2	Opěrkování okna vnitřních, 1NP, 128	m2	10,48	118,80	0,00	1 210,44	1 210,44	0,07	0,71	RTS II / 2015
145 C	781416011RT2	Opěrkování okna vnitřních, 1NP, 128	m2	66,64	356,00	4 090,66	23 783,19	30 843,84	0,00	0,21	RTS II / 2015
146 C	781401210RT1	Paruzna podlahová pod okny 1NP, 2NP, 3NP	m2	89,64	22,40	989,77	0,00	1 940,74	0,00	0,01	RTS II / 2015
147 C	781401210RT1	Paruzna podlahová pod okny 1NP, 2NP, 3NP	m	64,20	76,30	0,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
148 C	687613802	Montáž lišty k obkladům 1NP, 2NP, 3NP	m2	92,28	225,00	20 783,00	0,00	20 783,00	0,01	1,13	RTS II / 2015
149 C	781487111R55	Okna dřevěná 20x20, 1NP, 2NP, 3NP	m	48,00	105,00	4 368,06	641,94	5 040,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
150 C	781487121R55	Lišta hliníková ukončovací k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP	m	47,46	125,00	4 515,86	589,14	5 175,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
151 C	781487121R55	Lišta hliníková rohová k obkladům, 1NP, 2NP, 3NP	m	47,46	125,00	4 515,86	589,14	5 175,00	0,00	0,01	RTS II / 2015

150 C	781960010R0A	Očekávání sávek, obkladu vnitř - ařížání nového, ochlazení	m2	28,18	640,00	4 850,89	10 898,91	15 190,20	0,14	3,90	RTS II / 2015
151 C	998781102R00	Všechné dodávky obkladu									
152 C	783285100R00	Právní tmeň pro obklady keramická, výšky do 12 m		2,08	393,00	0,00	640,74	640,74	0,00	0,00	RTS II / 2015
153 C	784195412R00	Malba tekutá silikonová, bílá, 2 x 1,3NP, opravná množství	m2	1 224,84	38,60	12 288,73	34 870,61	47 159,36	0,00	0,36	RTS II / 2015
154 C	784191101R00	Penetrace podkladu umyvadla 1x, 1,3NP	m2	1 224,84	12,10	3 841,10	11 279,47	14 820,58	0,00	0,09	RTS II / 2015
155 C	784402801R00	Odstatání malby otkřehlé v místnostech i chodbách 1-3np	m2	1 674,45	18,80	131,89	31 815,24	31 847,11	0,00	0,00	RTS II / 2015
156 C	9820745R00	Bojovník betonový	m2	88,94	184,60	8 388,55	98 648,82	78 601,86	0,08	84,33	RTS II / 2015
157 C	982031133R00	Bourání příček dřevěných tl. 15 cm, 1NP, 2NP, 3NP	m2	84,28	84,00	1 244,38	10 200,74	11 804,13	0,26	5,40	RTS II / 2015
158 C	982032231R00	Bourání příček dřevěných tl. 10 cm, 1NP, 2NP, 3NP	m2	170,45	82,50	1 673,61	4 583,33	5 382,04	0,19	22,05	RTS II / 2015
160 C	985042241R00	Bourání zárva z dřevěných na PVC, tl. 30cm, 1NP	m3	0,65	789,00	21,85	7 276,12	8 948,93	1,80	22,44	RTS II / 2015
161 C	983072841R00	Bourání mazařen betonových - ochlazení 1NP - 3NP III sblíčka	m3	0,85	812,00	0,00	412,10	438,95	1,80	0,99	RTS II / 2015
162 C	982032221R00	Bourání zárva z dřevěných tl. 30cm, 2NP, 3NP	m2	18,10	489,00	398,38	7 478,52	7 872,90	1,80	0,51	RTS II / 2015
163 C	987043111R00	Odstatání vnitřího betonu na podlaží, 2NP a 3NP	m2	6,70	344,50	3,46	2 304,69	2 308,15	0,28	29,00	RTS II / 2015
164 C	973031336R00	Vysazení kapes zeď ch. PVC, 2NP	kus	4,00	169,50	1 646,87	3 676,53	6 882,20	0,93	1,77	RTS II / 2015
166 C	978022241R00	Podbourání zárva výztuhou 1 a 2NP	m2	3,80	852,00	26,88	2 430,21	3 427,20	0,35	0,39	RTS II / 2015
167 C	97802231R00	Vybourání otvorů ve stěně - sblíčka	m2	1,00	637,00	26,88	397,11	567,00	0,37	0,17	RTS II / 2015
168 C	979090101R00	Poplatek za skládku suší - PVC podlahová krytina		0,82	863,00	0,00	118 328,61	188 328,61	0,00	0,00	RTS II / 2015
169 C	979082111R00	Vnitřní venkovní doprava suší do 10 m		86,56	130,50	0,00	786,23	786,23	0,00	0,00	RTS II / 2015
170 C	979087112R00	Naládění suší na dopravní prostředky		86,56	86,00	0,00	11 298,06	11 298,06	0,00	0,00	RTS II / 2015
171 C	979081111R00	Odvaz suší a vbourání tmeň na skládku do 1 km		86,56	182,00	0,00	5 712,96	5 712,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
172 C	979093111R00	Připravení a odvoz za každý další 1 km - 18km		1 289,40	9,30	0,00	14 022,72	14 022,72	0,00	0,00	RTS II / 2015
173 C	979093111R00	Uložení suší na skládku bez zrušení		86,56	4,20	0,00	12 078,12	12 078,12	0,00	0,00	RTS II / 2015
174 C	979093001R00	Poplatek za skládku stavební suší		84,93	730,00	0,00	338,07	639,87	0,00	0,00	RTS II / 2015
175	979090111R00	Poplatek za skládku suší - stavební keramika		0,71	1 080,00	0,00	61 148,80	61 148,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
	72	Nesetazeno									
	72	Zdravotněbezpečná									
	720000000R00	ZTI Zdravotněbezpečná									
	78171114R00	Vzduchotechnika									
176	78171114R00	Vzduchotechnika - D+M klimatizace jednotky SKW	ks	1,00	64 880,00	0,00	95 832,95	408 877,40	0,50	0,50	RTS II / 2015
	78	Oceňování									
177	780000001R00	Vývěrná tabule - specifikace dle TZ příloha 5 a bod A2-1000x1940	ks	1,00	21 850,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
178	780000002R00	Vývěrná tabule - specifikace dle TZ příloha 5 a bod B-1-22 modulů	ks	1,00	4 890,00	0,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
180	780000003R00	patrové informační tabule - specifikace dle TZ příloha 5 a bod B-2-45 modulů	ks	1,00	28 600,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
181	780000004R00	patrové informační tabule - specifikace dle TZ příloha 5 a bod B-3	ks	1,00	8 470,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
182	780000005R00	vitální informační tabule - specifikace dle TZ příloha 5 a bod B-3	ks	1,00	29 870,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
184	780000007R00	Podání úspěrky otvoru vel. 200x150mm	ks	12	2 060,00	0,00	112 320,36	28 870,88	0,00	0,00	RTS II / 2015
185	780000008R00	Podání úspěrky otvoru vel. 110 (HL 840)	ks	3	1 740,00	0,00	24 600,00	34 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	780000009R00	Profpoštění manžela na vodovodní potrubí 6 52	ks	3	1 740,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	780000010R00	Profpoštění manžela na vodovodní potrubí 6 40	ks	1	1 940,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2015

Polozkové rozpočet je zpracován v rozsahu dle dané projektové dokumentace. Slouží investičnímu účelu pro výběr zhotovitelů staveb, nikoliv zhotovitelů pro závaznou smlouvu (objednávku). V případě udání pro smlouvu je zhotovitel či dodavatel staveb povinen kontrolovat kompletnost výkazu výměr vzhledem k projektové dokumentaci a případné rozdíly uvést pod čarou v rámci své nabídky. Sautišť měření není vyčerpání kuchyně.



Stavba: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

Stupeň: DPP

Investor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle projektu	Měrná jednotka	cena ks	cena celkem	montáž
VNITŘNÍ VODOVOD						
1	Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	124	m	175	0	0
2	Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	22	m	205	21700	8680
3	Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5	20	m	278	4510	1804
4	Potrubí Ekoplastik PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,5	10	m	354	5560	2224
5	Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 22/9	64	m	23	3540	1416
6	Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 28/9	22	m	24	1472	588,8
7	Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 6 mm - 35/9	20	m	25,5	528	211,2
8	Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 22/13	60	m	27,5	510	204
9	Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" (40/5,5) s vypouštěním	1	ks	445	1650	660
10	Kulový kohout pro pitnou vodu 1" (25/3,5)	3	ks	235	445	178
11	Připojení TUV	3	kpl	885	705	282
12	Studená voda: DN 25/3,5 (KK, ZK)	3	ks	885	2655	1062
13	Teplá voda: DN 20/2,8 (KK)		ks		0	0
14	Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", s přípojovací hadicí 1/2"-3/8"	55	ks	93	0	0
15	Revizní dvířka 200x200mm	3	ks	295	5005	2002
16	Elektrický průtokový ohřeváč	1	ks	885	885	354
17	Elektrický ohřeváč 30l	3	ks	3150	3300	1320
18	Tlaková zkouška potrubí	1	kpl	1560	9450	2835
19	Desinfekce rozvodu	1	kpl	1300	1560	624
20	Zapletování vodovodního potrubí po demontáži kuchyňné	1	kpl	1450	1300	520
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				1450	580
					0	0

VNITŘNÍ KANALIZACE									
1	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT Ø 40	13	m	147,5	0	0			
2	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT Ø 50	19	m	163,5	1917,5	767			
3	Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT Ø 75	7	m	206	3106,5	1242,6			
4	Tiché kanalizační potrubí PP - HT Ø 110	45	m	288	12960	5184			
5	Klozet keramický závěsný s vestavěnou splachovací nádržkou	9	ks	5840	31875	12750			
6	Pisoár s radarovým splachováním	11	ks	990	10890	4356			
7	Výlevka	3	ks	6840	20520	4104			
8	Větrací hlavice DN 110	3	ks	3250	16250	6500			
9	Sifón umyvadlový DN 40	11	ks	230	2530	1012			
10	Sifón vanový DN 50	3	ks	310	930	372			
11	Baterie nástěnná výlevková	5	ks	990	4950	1980			
12	Zapletování přípojovacího potrubí po demontování kuchyně	1	kpl	2100	2100	840			
13	Zkouška těsnosti ležatého svodu dle ČSN 75 6760	1	kpl	1450	1450	580			
Materiál									
Práce									

238 591,00 Kč

79 875,40 Kč


STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
 ul. SNP 3748
 580 03 Písečnický Brod
 IČ: 036 54 371 DČ: 02988654371

Věc: **Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod**

1. Cenová nabídka - rekapitulace

Položky	Cena		
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SILNOPROUD - Varianta 1 - FÚ	961 020,30 Kč	201 814,28 Kč	1 162 834,58 Kč
Celkem:	961 020,30 Kč	201 814,28 Kč	1 162 834,58 Kč

Poznámky

Položka "podružný materiál" v nabídkových listech zahrnuje náklady na hmoždinky, vruty, stahovací pásy a další pomocný materiál potřebný k zhotovení díla.

Položka GPV v nabídkových listech zahrnuje náklady na dopravu, pojištění a další vedlejší náklady spojené s realizací.

STAVITELSTVÍ KAPKA s.r.o.
ul. SNP 1148
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 038 54 371 DIČ: CZ03654371

Nabídku vypracoval:
Nabídku kontroloval:
Dne:

Stavební úpravy sídla OP Havířův Břod

SILNORPOUD - Varianta 1 - FJ

Obj	řmód.	jed. mern.	obj. mont.	jedn. mat.	obj. nat.	obj. m.j.	obj. nat. mont.	DPH	Cena s DPH
Svítidla vč. zářivky									
Svítidlo zářivka lineární přisazená, 2x28W (T8), mřížka ALDP + zdroj světla									
ks	184	188,00 Kč	34 592,00 Kč	790,00 Kč	145 390,00 Kč	1 038,00 Kč	179 952,00 Kč	21%	217 741,90 Kč
ks	65	186,00 Kč	12 120,00 Kč	890,00 Kč	65 250,00 Kč	1 038,00 Kč	67 470,00 Kč	21%	81 636,70 Kč
ks	27	188,00 Kč	5 076,00 Kč	902,40 Kč	15 254,80 Kč	790,40 Kč	21 340,80 Kč	21%	25 822,40 Kč
ks	19	188,00 Kč	3 572,00 Kč	8 600,00 Kč	125 450,00 Kč	6 798,00 Kč	128 972,00 Kč	21%	156 056,10 Kč
Svítidlo zářivka lineární přisazená, 1x36W (T8), mřížka ALDP + zdroj světla									
ks	8	188,00 Kč	1 504,00 Kč	1 850,00 Kč	12 490,00 Kč	1 738,00 Kč	13 904,00 Kč	21%	16 829,80 Kč
ks	20	188,00 Kč	3 760,00 Kč	624,00 Kč	12 490,00 Kč	842,00 Kč	16 240,00 Kč	21%	19 690,40 Kč
ks	10	188,00 Kč	1 850,00 Kč	1 028,00 Kč	10 200,00 Kč	1 206,00 Kč	12 080,00 Kč	21%	14 618,80 Kč
ks	150	85,40 Kč	12 750,00 Kč		10 200,00 Kč	86,00 Kč	12 750,00 Kč	21%	15 427,80 Kč
Přístroje									
Spínač jednocitlivý, 250V, 10A, T.L, komplet									
ks	45	80,00 Kč	3 600,00 Kč	117,96 Kč	6 308,20 Kč	187,98 Kč	6 908,20 Kč	21%	8 375,80 Kč
ks	41	85,00 Kč	3 485,00 Kč	132,40 Kč	6 248,40 Kč	237,40 Kč	6 733,40 Kč	21%	8 147,40 Kč
ks	31	80,00 Kč	2 480,00 Kč	129,80 Kč	3 831,60 Kč	203,80 Kč	4 035,40 Kč	21%	4 877,40 Kč
ks	6	85,00 Kč	518,00 Kč	181,20 Kč	1 087,20 Kč	286,20 Kč	1 373,40 Kč	21%	1 659,60 Kč
ks	11	86,00 Kč	986,00 Kč	199,40 Kč	1 742,40 Kč	243,40 Kč	2 077,40 Kč	21%	2 500,80 Kč
ks	120	86,00 Kč	10 320,00 Kč	106,00 Kč	12 980,00 Kč	188,00 Kč	13 954,00 Kč	21%	16 782,40 Kč
ks	599	55,00 Kč	32 945,00 Kč	699,00 Kč	74 975,00 Kč	190,00 Kč	107 850,00 Kč	21%	130 482,20 Kč
ks	15	70,00 Kč	1 050,00 Kč	699,00 Kč	10 470,00 Kč	798,00 Kč	11 820,00 Kč	21%	14 300,40 Kč
ks	734	30,00 Kč	22 020,00 Kč	22,90 Kč	16 738,20 Kč	32,80 Kč	24 078,20 Kč	21%	29 131,00 Kč
ks	134	30,00 Kč	4 020,00 Kč	4,98 Kč	28 781,60 Kč	92,40 Kč	45 801,60 Kč	21%	55 419,90 Kč
ks	6	160,00 Kč	960,00 Kč	424,80 Kč	2 548,80 Kč	584,80 Kč	3 608,80 Kč	21%	4 362,02 Kč
ks	250	35,00 Kč	8 750,00 Kč		35,00 Kč	35,00 Kč	8 750,00 Kč	21%	10 687,50 Kč
Kabely									
CNYK4, 3x1,5 mm2									
m	870	13,00 Kč	11 310,00 Kč	9,42 Kč	7 934,40 Kč	22,12 Kč	19 244,40 Kč	21%	23 265,70 Kč
m	2200	13,00 Kč	28 600,00 Kč	14,25 Kč	31 350,00 Kč	27,25 Kč	58 650,00 Kč	21%	72 539,50 Kč
m	210	8,80 Kč	1 868,00 Kč	68,05 Kč	6 200,08 Kč	47,85 Kč	10 099,08 Kč	21%	12 183,98 Kč
Rozvedbě									
Rozvedbě RO3-A (viz schéma)									
ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč	13 800,00 Kč	13 800,00 Kč	21%	16 698,00 Kč
ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	17 016,00 Kč	17 016,00 Kč	19 016,00 Kč	19 016,00 Kč	21%	23 009,40 Kč
ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	17 628,00 Kč	17 628,00 Kč	19 628,00 Kč	19 628,00 Kč	21%	23 749,90 Kč
ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	12 812,00 Kč	12 812,00 Kč	14 112,00 Kč	14 112,00 Kč	21%	17 075,50 Kč
ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	13 484,00 Kč	13 484,00 Kč	14 984,00 Kč	14 984,00 Kč	21%	18 106,40 Kč
ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč	2 494,00 Kč	2 494,00 Kč	2 884,00 Kč	2 884,00 Kč	21%	3 483,60 Kč
ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč	3 888,00 Kč	3 888,00 Kč	4 388,00 Kč	4 388,00 Kč	21%	5 309,59 Kč
Osazení									
Počítání usnávky									
ks	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč		7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	21%	9 078,00 Kč
ks	30	250,00 Kč	7 500,00 Kč		250,00 Kč	250,00 Kč	7 500,00 Kč	21%	9 078,00 Kč
Cena celkem									
			238 328,00 Kč			500 774,80 Kč	1 089 637,30 Kč		
ne počt. materiál						40 196,00 Kč	48 978,70 Kč		
Celkem materiál a montáž						500 774,80 Kč	1 089 637,30 Kč		
DPH						27 023,20 Kč	32 698,10 Kč		
Celkem SILNORPOUD - Varianta 1 - FJ						931 020,30 Kč	1 122 634,56 Kč		
						961 020,30 Kč	1 162 634,56 Kč		
									1 162 634,56 Kč

Věc: Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod

1. Cenová nabídka - rekapitulace

Položky	Cena		
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SLABOPROUD - Varianta 1 - FÚ	1 277 806,66 Kč	268 339,40 Kč	1 546 146,06 Kč
Strukturovaná kabeláž	474 134,00 Kč	99 568,14 Kč	573 702,14 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) celkem	200 524,76 Kč	42 110,20 Kč	242 634,96 Kč
Kamerový systém (CCTV) celkem	19 204,00 Kč	4 032,84 Kč	23 236,84 Kč
Přístupový systém (ACS) celkem	79 388,00 Kč	16 667,28 Kč	96 055,28 Kč
Kabelové trasy ESL+ES! celkem	404 614,00 Kč	84 968,94 Kč	489 582,94 Kč
Bourací práce celkem	19 410,00 Kč	4 076,10 Kč	23 486,10 Kč
Podružný materiál	43 334,20 Kč	9 100,18 Kč	52 434,38 Kč
GPV	37 217,70 Kč	7 815,72 Kč	45 033,42 Kč
Celkem	1 277 806,66 Kč	268 339,40 Kč	1 546 146,06 Kč

Poznámky

Položka "podružný materiál" v nabídkových listech zahrnuje náklady na hmoždinky, vruty, stahovací pásy a další pomocný materiál potřebný k zhotovení díla.

Položka GPV v nabídkových listech zahrnuje náklady na dopravu, pojištění a další vedlejší náklady spojené s realizací.

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
 ul. SNP 1148
 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

Nabídku vypracovat:	
Nabídku kontrolovat:	
Dne:	

Vše: Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův újezd

SLABOPROUD - VÝMĚNA A - RÚ	číslo měř.	obj. třída	obj. množství	obj. jednot.	celk. množství	celk. cena	celková MJ	DPH	Celk s DPH
----------------------------	------------	------------	---------------	--------------	----------------	------------	------------	-----	------------

Strukturální									
Strukturovaná kabeláž (SKA) s tělesnými rozvaděči (TR)									
19" rozvaděč stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	2	1 000,00 Kč	9 120,00 Kč	10 120,00 Kč	21%	2 120,00 Kč	12 240,00 Kč	12 240,00 Kč
rozvaděč sítě 20" 31P, Bodový C	18	3	2 000,00 Kč	24 864,00 Kč	26 864,00 Kč	21%	5 641,40 Kč	32 505,40 Kč	32 505,40 Kč
19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	4	4 500,00 Kč	10 130,40 Kč	14 630,40 Kč	21%	3 058,80 Kč	17 689,20 Kč	17 689,20 Kč
19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	3	1 500,00 Kč	480,00 Kč	2 080,00 Kč	21%	480,00 Kč	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	6	3 500,00 Kč	6 652,80 Kč	10 152,80 Kč	21%	2 177,60 Kč	12 330,40 Kč	12 330,40 Kč
Záložní 7-letá, s výměnitelnou přední částí, 2U pro hlavičkovou a 19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	5	7 000,00 Kč	4 708,80 Kč	11 708,80 Kč	21%	2 458,80 Kč	14 167,60 Kč	14 167,60 Kč
PATCH-panele 19" 24 portů, Cat 6e, výměnitelná přední část, 2U pro hlavičkovou a 19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	10	7 000,00 Kč	10 814,00 Kč	17 814,00 Kč	21%	3 738,80 Kč	21 552,80 Kč	21 552,80 Kč
PATCH-panele 19" 24 portů, Cat 6e, výměnitelná přední část, 2U pro hlavičkovou a 19" výměně stojanový, výška 420, širka 800mm, tloušťka 600mm	18	2	3 500,00 Kč	1 794,40 Kč	5 294,40 Kč	21%	1 112,80 Kč	6 407,20 Kč	6 407,20 Kč
Výškové panely 50x145, 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 32U, 33U, 34U, 35U, 36U, 37U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U, 43U, 44U, 45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 54U, 55U, 56U, 57U, 58U, 59U, 60U, 61U, 62U, 63U, 64U, 65U, 66U, 67U, 68U, 69U, 70U, 71U, 72U, 73U, 74U, 75U, 76U, 77U, 78U, 79U, 80U, 81U, 82U, 83U, 84U, 85U, 86U, 87U, 88U, 89U, 90U, 91U, 92U, 93U, 94U, 95U, 96U, 97U, 98U, 99U, 100U, 101U, 102U, 103U, 104U, 105U, 106U, 107U, 108U, 109U, 110U, 111U, 112U, 113U, 114U, 115U, 116U, 117U, 118U, 119U, 120U, 121U, 122U, 123U, 124U, 125U, 126U, 127U, 128U, 129U, 130U, 131U, 132U, 133U, 134U, 135U, 136U, 137U, 138U, 139U, 140U, 141U, 142U, 143U, 144U, 145U, 146U, 147U, 148U, 149U, 150U, 151U, 152U, 153U, 154U, 155U, 156U, 157U, 158U, 159U, 160U, 161U, 162U, 163U, 164U, 165U, 166U, 167U, 168U, 169U, 170U, 171U, 172U, 173U, 174U, 175U, 176U, 177U, 178U, 179U, 180U, 181U, 182U, 183U, 184U, 185U, 186U, 187U, 188U, 189U, 190U, 191U, 192U, 193U, 194U, 195U, 196U, 197U, 198U, 199U, 200U, 201U, 202U, 203U, 204U, 205U, 206U, 207U, 208U, 209U, 210U, 211U, 212U, 213U, 214U, 215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U, 243U, 244U, 245U, 246U, 247U, 248U, 249U, 250U, 251U, 252U, 253U, 254U, 255U, 256U, 257U, 258U, 259U, 260U, 261U, 262U, 263U, 264U, 265U, 266U, 267U, 268U, 269U, 270U, 271U, 272U, 273U, 274U, 275U, 276U, 277U, 278U, 279U, 280U, 281U, 282U, 283U, 284U, 285U, 286U, 287U, 288U, 289U, 290U, 291U, 292U, 293U, 294U, 295U, 296U, 297U, 298U, 299U, 300U, 301U, 302U, 303U, 304U, 305U, 306U, 307U, 308U, 309U, 310U, 311U, 312U, 313U, 314U, 315U, 316U, 317U, 318U, 319U, 320U, 321U, 322U, 323U, 324U, 325U, 326U, 327U, 328U, 329U, 330U, 331U, 332U, 333U, 334U, 335U, 336U, 337U, 338U, 339U, 340U, 341U, 342U, 343U, 344U, 345U, 346U, 347U, 348U, 349U, 350U, 351U, 352U, 353U, 354U, 355U, 356U, 357U, 358U, 359U, 360U, 361U, 362U, 363U, 364U, 365U, 366U, 367U, 368U, 369U, 370U, 371U, 372U, 373U, 374U, 375U, 376U, 377U, 378U, 379U, 380U, 381U, 382U, 383U, 384U, 385U, 386U, 387U, 388U, 389U, 390U, 391U, 392U, 393U, 394U, 395U, 396U, 397U, 398U, 399U, 400U, 401U, 402U, 403U, 404U, 405U, 406U, 407U, 408U, 409U, 410U, 411U, 412U, 413U, 414U, 415U, 416U, 417U, 418U, 419U, 420U, 421U, 422U, 423U, 424U, 425U, 426U, 427U, 428U, 429U, 430U, 431U, 432U, 433U, 434U, 435U, 436U, 437U, 438U, 439U, 440U, 441U, 442U, 443U, 444U, 445U, 446U, 447U, 448U, 449U, 450U, 451U, 452U, 453U, 454U, 455U, 456U, 457U, 458U, 459U, 460U, 461U, 462U, 463U, 464U, 465U, 466U, 467U, 468U, 469U, 470U, 471U, 472U, 473U, 474U, 475U, 476U, 477U, 478U, 479U, 480U, 481U, 482U, 483U, 484U, 485U, 486U, 487U, 488U, 489U, 490U, 491U, 492U, 493U, 494U, 495U, 496U, 497U, 498U, 499U, 500U, 501U, 502U, 503U, 504U, 505U, 506U, 507U, 508U, 509U, 510U, 511U, 512U, 513U, 514U, 515U, 516U, 517U, 518U, 519U, 520U, 521U, 522U, 523U, 524U, 525U, 526U, 527U, 528U, 529U, 530U, 531U, 532U, 533U, 534U, 535U, 536U, 537U, 538U, 539U, 540U, 541U, 542U, 543U, 544U, 545U, 546U, 547U, 548U, 549U, 550U, 551U, 552U, 553U, 554U, 555U, 556U, 557U, 558U, 559U, 560U, 561U, 562U, 563U, 564U, 565U, 566U, 567U, 568U, 569U, 570U, 571U, 572U, 573U, 574U, 575U, 576U, 577U, 578U, 579U, 580U, 581U, 582U, 583U, 584U, 585U, 586U, 587U, 588U, 589U, 590U, 591U, 592U, 593U, 594U, 595U, 596U, 597U, 598U, 599U, 600U, 601U, 602U, 603U, 604U, 605U, 606U, 607U, 608U, 609U, 610U, 611U, 612U, 613U, 614U, 615U, 616U, 617U, 618U, 619U, 620U, 621U, 622U, 623U, 624U, 625U, 626U, 627U, 628U, 629U, 630U, 631U, 632U, 633U, 634U, 635U, 636U, 637U, 638U, 639U, 640U, 641U, 642U, 643U, 644U, 645U, 646U, 647U, 648U, 649U, 650U, 651U, 652U, 653U, 654U, 655U, 656U, 657U, 658U, 659U, 660U, 661U, 662U, 663U, 664U, 665U, 666U, 667U, 668U, 669U, 670U, 671U, 672U, 673U, 674U, 675U, 676U, 677U, 678U, 679U, 680U, 681U, 682U, 683U, 684U, 685U, 686U, 687U, 688U, 689U, 690U, 691U, 692U, 693U, 694U, 695U, 696U, 697U, 698U, 699U, 700U, 701U, 702U, 703U, 704U, 705U, 706U, 707U, 708U, 709U, 710U, 711U, 712U, 713U, 714U, 715U, 716U, 717U, 718U, 719U, 720U, 721U, 722U, 723U, 724U, 725U, 726U, 727U, 728U, 729U, 730U, 731U, 732U, 733U, 734U, 735U, 736U, 737U, 738U, 739U, 740U, 741U, 742U, 743U, 744U, 745U, 746U, 747U, 748U, 749U, 750U, 751U, 752U, 753U, 754U, 755U, 756U, 757U, 758U, 759U, 760U, 761U, 762U, 763U, 764U, 765U, 766U, 767U, 768U, 769U, 770U, 771U, 772U, 773U, 774U, 775U, 776U, 777U, 778U, 779U, 780U, 781U, 782U, 783U, 784U, 785U, 786U, 787U, 788U, 789U, 790U, 791U, 792U, 793U, 794U, 795U, 796U, 797U, 798U, 799U, 800U, 801U, 802U, 803U, 804U, 805U, 806U, 807U, 808U, 809U, 810U, 811U, 812U, 813U, 814U, 815U, 816U, 817U, 818U, 819U, 820U, 821U, 822U, 823U, 824U, 825U, 826U, 827U, 828U, 829U, 830U, 831U, 832U, 833U, 834U, 835U, 836U, 837U, 838U, 839U, 840U, 841U, 842U, 843U, 844U, 845U, 846U, 847U, 848U, 849U, 850U, 851U, 852U, 853U, 854U, 855U, 856U, 857U, 858U, 859U, 860U, 861U, 862U, 863U, 864U, 865U, 866U, 867U, 868U, 869U, 870U, 871U, 872U, 873U, 874U, 875U, 876U, 877U, 878U, 879U, 880U, 881U, 882U, 883U, 884U, 885U, 886U, 887U, 888U, 889U, 890U, 891U, 892U, 893U, 894U, 895U, 896U, 897U, 898U, 899U, 900U, 901U, 902U, 903U, 904U, 905U, 906U, 907U, 908U, 909U, 910U, 911U, 912U, 913U, 914U, 915U, 916U, 917U, 918U, 919U, 920U, 921U, 922U, 923U, 924U, 925U, 926U, 927U, 928U, 929U, 930U, 931U, 932U, 933U, 934U, 935U, 936U, 937U, 938U, 939U, 940U, 941U, 942U, 943U, 944U, 945U, 946U, 947U, 948U, 949U, 950U, 951U, 952U, 953U, 954U, 955U, 956U, 957U, 958U, 959U, 960U, 961U, 962U, 963U, 964U, 965U, 966U, 967U, 968U, 969U, 970U, 971U, 972U, 973U, 974U, 975U, 976U, 977U, 978U, 979U, 980U, 981U, 982U, 983U, 984U, 985U, 986U, 987U, 988U, 989U, 990U, 991U, 992U, 993U, 994U, 995U, 996U, 997U, 998U, 999U, 1000U, 1001U, 1002U, 1003U, 1004U, 1005U, 1006U, 1007U, 1008U, 1009U, 1010U, 1011U, 1012U, 1013U, 1014U, 1015U, 1016U, 1017U, 1018U, 1019U, 1020U, 1021U, 1022U, 1023U, 1024U, 1025U, 1026U, 1027U, 1028U, 1029U, 1030U, 1031U, 1032U, 1033U, 1034U, 1035U, 1036U, 1037U, 1038U, 1039U, 1040U, 1041U, 1042U, 1043U, 1044U, 1045U, 1046U, 1047U, 1048U, 1049U, 1050U, 1051U, 1052U, 1053U, 1054U, 1055U, 1056U, 1057U, 1058U, 1059U, 1060U, 1061U, 1062U, 1063U, 1064U, 1065U, 1066U, 1067U, 1068U, 1069U, 1070U, 1071U, 1072U, 1073U, 1074U, 1075U, 1076U, 1077U, 1078U, 1079U, 1080U, 1081U, 1082U, 1083U, 1084U, 1085U, 1086U, 1087U, 1088U, 1089U, 1090U, 1091U, 1092U, 1093U, 1094U, 1095U, 1096U, 1097U, 1098U, 1099U, 1100U, 1101U, 1102U, 1103U, 1104U, 1105U, 1106U, 1107U, 1108U, 1109U, 1110U, 1111U, 1112U, 1113U, 1114U, 1115U, 1116U, 1117U, 1118U, 1119U, 1120U, 1121U, 1122U, 1123U, 1124U, 1125U, 1126U, 1127U, 1128U, 1129U, 1130U, 1131U, 1132U, 1133U, 1134U, 1135U, 1136U, 1137U, 1138U, 1139U, 1140U, 1141U, 1142U, 1143U, 1144U, 1145U, 1146U, 1147U, 1148U, 1149U, 1150U, 1151U, 1152U, 1153U, 1154U, 1155U, 1156U, 1157U, 1158U, 1159U, 1160U, 1161U, 1162U, 1163U, 1164U, 1165U, 1166U, 1167U, 1168U, 1169U, 1170U, 1171U, 1172U, 1173U, 1174U, 1175U, 1176U, 1177U, 1178U, 1179U, 1180U, 1181U, 1182U, 1183U, 1184U, 1185U, 1186U, 1187U, 1188U, 1189U, 1190U, 1191U, 1192U, 1193U, 1194U, 1195U, 1196U, 1197U, 1198U, 1199U, 1200U, 1201U, 1202U, 1203U, 1204U, 1205U, 1206U, 1207U, 1208U, 1209U, 1210U, 1211U, 1212U, 1213U, 1214U, 1215U, 1216U, 1217U, 1218U, 1219U, 1220U, 1221U, 1222U, 1223U, 1224U, 1225U, 1226U, 1227U, 1228U, 1229U, 1230U, 1231U, 1232U, 1233U, 1234U, 1235U, 1236U, 1237U, 1238U, 1239U, 1240U, 1241U, 1242U, 1243U, 1244U, 1245U, 1246U, 1247U, 1248U, 1249U, 1250U, 1251U, 1252U, 1253U, 1254U, 1255U, 1256U, 1257U, 1258U, 1259U, 1260U, 1261U, 1262U, 1263U, 1264U, 1265U, 1266U, 1267U, 1268U, 1269U, 1270U, 1271U, 1272U, 1273U, 1274U, 1275U, 1276U, 1277U, 1278U, 1279U, 1280U, 1281U, 1282U, 1283U, 1284U, 1285U, 1286U, 1287U, 1288U, 1289U, 1290U, 1291U, 1292U, 1293U, 1294U, 1295U, 1296U, 1297U, 1298U, 1299U, 1300U, 1301U, 1302U, 1303U, 1304U, 1305U, 1306U, 1307U, 1308U, 1309U, 1310U, 1311U, 1312U, 1313U, 1314U, 1315U, 1316U, 1317U, 1318U, 1319U, 1320U, 1321U, 1322U, 1323U, 1324U, 1325U, 1326U, 1327U, 1328U, 1329U, 1330U, 1331U, 1332U, 1333U, 1334U, 1335U, 1336U, 1337U, 1338U, 1339U, 1340U, 1341U, 1342U, 1343U, 1344U, 1345U, 1346U, 1347U, 1348U, 1349U, 1350U, 1351U, 1352U, 1353U, 1354U, 1355U, 1356U, 1357U, 1358U, 1359U, 1360U, 1361U, 1362U, 1363U, 1364U, 1365U, 1366U, 1367U, 1368U, 1369U, 1370U, 1371U, 1372U, 1373U, 1374U, 1375U, 1376U, 1377U, 1378U, 1379U, 1380U, 1381U, 1382U, 1383U, 1384U, 1385U, 1386U, 1387U, 1388U, 1389U, 1390U, 1391U, 1392U, 1393U, 1394U, 1395U, 1396U, 1397U, 1398U, 1399U, 1400U, 1401U, 1402U, 1403U, 1404U, 1405U, 1406U, 1407U, 1408U, 1409U, 1410U, 1411U, 1412U, 1413U, 1414U, 1415U, 1416U, 1417U, 1418U, 1419U, 1420U, 1421U, 1422U, 1423U, 1424U, 1425U, 1426U, 1427U, 1428U, 1429U, 1430U, 1431U, 1432U, 1433U, 1434U, 1435U, 1436U, 1437U, 1438U, 1439U, 1440U, 1441U, 1442U, 1443U, 1444U, 1445U, 1446U, 1447U, 1448U, 1449U, 1450U, 1451U, 1452U, 1453U, 1454U, 1455U, 1456U, 1457U, 1458U, 1459U, 1460U, 1461U, 1462U, 1463U, 1464U, 1465U, 1466U, 1467U, 1468U, 1469U, 1470U, 1471U, 1472U, 1473U, 1474U, 1475U, 1476U, 1477U, 1478U, 1479U, 1480U, 1481U, 1482U, 1483U, 1484U, 1485U, 1486U, 1487U, 1488U, 1489U, 1490U, 1491U, 1492U, 1493U, 1494U, 1495U, 1496U, 1497U, 1498U, 1499U, 1500U, 1501U, 1502U, 1503U, 1504U, 1505U, 1506U, 1507U, 1508U, 1509U, 1510U, 1511U, 1512U, 1513U, 1514U, 1515U, 1516U, 1517U, 1518U, 1519U, 1520U, 1521U, 1522U, 1523U, 1524U, 1525U, 1526U, 1527U, 1528U, 1529U, 1530U, 1531U, 1532U, 1533U, 1534U, 1535U, 1536U, 1537U, 1538U, 1539U, 1540U, 1541U, 1542U, 1543U, 1544U, 1545U, 1546U, 1547U, 1548U, 1549U, 1550U, 1551U, 1552U, 1553U, 1554U, 1555U, 1556U, 1557U, 1558U, 1559U, 1560U, 1561U, 1562U, 1563U, 1564U, 1565U, 1566U, 1567U, 1568U, 1569U, 1570U, 1571U, 1572U, 1573U, 1574U, 1575U, 1576U, 1577U, 1578U, 1579U, 1580U, 1581U, 1582U, 1583U, 1584U, 1585U, 1586U, 1587U, 1588U, 1589U, 1590U, 1591U, 1592U, 1593U, 1594U, 1595U, 1596U, 1597U, 1598U, 1599U, 1600U, 1601U, 1602U, 1603U, 1604U, 1605U, 1606U, 1607U, 1608U, 1609U, 1610U, 1611U, 1612U, 1613U, 1614U, 1615U, 1616U, 1617U, 1618U, 1619U, 1620U, 1621U, 1622U, 1623U, 1624U, 1625U, 1626U, 1627U, 1628U, 1629U, 1630U, 1631U, 1632U, 1633U, 1634U, 1635U, 1636U, 1637U, 1638U, 1639U, 1640U, 1641U, 1642U, 1643U, 1644U, 1645U, 1646U, 1647U, 1648U, 1649U, 1650U, 1651U, 1652U, 1653U, 1654U, 1655U, 1656U, 1657U, 1658U, 1659U, 1660U, 1661U, 1662U, 1663U, 1664U, 1665U, 1666U, 1667U, 1668U, 16									



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB_ST/678/2016/Ha
Vyřizuje:

Havlíčkův Brod, dne 16.6.2016
JD: 43248/2016/muhb

Termín souhlas nabyl
právních účinků dne 17.6.2016

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
HAVLÍČKŮV BROD

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13. odst. 1. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 16.6.2016 podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo náměstí 390, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru

**Stavební úpravy sídla odloučeného pracoviště ÚPZSVM
Havlíčkův Brod, Štáflova č.p. 2003**

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 222/1, 5053 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Popis druhu a účelu stavebního záměru: - jedná se o tyto stavební úpravy pro změnu v užívání stavby podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona:

V současnosti objekt sídla odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových slouží jako kancelářské prostory s kapacitou 200 osob, která nebude měněna.

Objekt je členěn na části A, B a C a stávající kostel. Navržené stavební úpravy (částečně se změnou užívání) mají přizpůsobit části objektu AB a C pro nastěhování finančního úřadu v rámci restrukturalizace pracoviště FÚ:

- objekt A: dispoziční úpravy budou upravovány pouze ojedinele, budou provedeny výměny dveří, případně ubourání či dozdění stávajících příček. V 1.N.P. bude vybourán nový vstup do m.č. 100, dále bude přečesán vstup do poklady (m.č. 1.31), který bude nově z m.č. 1.32. Ve 2.N.P. bude vybourána příčka mezi m.č. 310 a m.č. 311 a zazděny dveře mezi místnostmi 311-315. Ze stávající sprchy m.č. 3.24 bude vytvořena úklidová místnost a mříž a stávající dřevěná příčka na přilehlé chodbě bude zaměněna za nové dveře a SDK příčku
- objekt B: dispoziční řešení beze změn
- objekt C: většina stavebních úprav proběhne uvnitř tohoto objektu a to tak, aby nově obsahoval samostatné cca stejně velké kanceláře s jedněmi vstupními dveřmi do společné chodby, na které se bude nalézat společná kuchyňka a sociální zázemí. Tyto budou celé nově vystavěny. V podzemním podlaží je navržena změna užívání na archiv m.č. 006.

Při realizaci stavby se stavebník zavázal splnit veškeré požadavky plynoucí z těchto závazných stanovisek dotčených orgánů:

- 1) KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod závazné stanovisko zn.:KHSV/11124/2016/HB/HP/Mál ze dne 26.5.2016
- 2) Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města závazné stanovisko č.j.:ORM/614/2016 ZS 44 ze dne 13.6.2016
- 3) HZS Kraje Vysočina závazné stanovisko č.j.:HSJ1-3235-2/HB-2016 ze dne 14.6.2016

Odůvodnění:

Dne 15.6.2016 ohlásil stavebník stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona. Stavební úřad záměr posoudil a došel k závěru, že záměr splňuje všechny podmínky podle § 104 odst. 1 písm. k), § 105 a § 106 stavebního zákona a vydal souhlas s provedením stavby. Souhlasné stanovisko s provedením ohlášeného záměru vydal HZS Kraje Vysočina pod č.j.:HSJH-3235-2/HB-2016 dne 14.6.2016. KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod zn.:KHSV/11124/2016/HB/HP/Mál dne 26.5.2016, Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města č.j.:ORM/614/2016 ZS 44 dne 13.6.2016.

Poučení:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a Městského úřadu Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

referent stavebního úřadu Městský úřad
otisk úředního razítka stavební úřad
LICHT

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatel – žadatel


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e, zasilací adresa: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 96vaa2e

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: mdaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, odd.památkové péče, IDDS: 5uvbfub



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)	Naše značka (čj.)	Vyřizuje/linka	Datum
	MHB ORM/614/2016		13. červen 2016
	ZS 44		
	JID:42199/2016/muhb		
Počet listů: 4	Počet listů příloh:	oprávněná úřední osoba	

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
 Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, ředitel
 Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor rozvoje města jako výkonný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, na základě žádosti ze dne 23. 5. 2016 vydává podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o

Na základě žádosti ze dne 23. 5. 2016, podané jediným účastníkem řízení ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, zastoupeným ředitelem Odloučeného pracoviště ÚZSVM Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, Ing. Milanem Málkem, který je vlastníkem areálu bývalého kláštera augustiniánů, na pozemku p.č. st. 222/1 a p.č. st. 5053 v k.ú. Havlíčkův Brod, a předložené projektové dokumentace „Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod, Dokumentace pro provádění stavby“, vypracované firmou TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, Praha 6, v květnu 2016, jsme posoudili provedení stavebních úprav objektů v areálu bývalé kláštera augustiniánů čp. 2003 v ulici Štáflova v Havlíčkově Brodě, nemovité kulturní památce - klášter s kostelem sv. Rodiny a kaplí Božího těla - evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 35960/6-4.

Z hlediska ochrany zájmů památkové péče je provedení stavebních úprav objektů v areálu bývalého kláštera augustiniánů čp. 2003 v ulici Štáflova v Havlíčkově Brodě podle předložené projektové dokumentace „Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod, Dokumentace pro provádění stavby“, vypracované firmou TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, Praha 6 v květnu 2016, přípustné při dodržení těchto podmínek:

- 1) Před zahájením prací na obnově vnitřních omítek historického objektu A bude proveden restaurátorský průzkum zaměřený na případnou výmalbu stěn. S výsledky restaurátorského průzkumu budou seznámeni zástupci orgánů státní památkové péče.
- 2) Pokud by v této části objektu došlo k nálezů výmalby v interiéru, bude po projednání se zástupci orgánů památkové péče v rámci kontrolního dne rozhodnuto o prezentování (restaurování) nálezů či o jejich zdokumentování a zakrytí. V případě prezentace nálezů bude vypracován restaurátorský záměr, který bude předložen orgánům státní památkové péče k posouzení a bude vydáno nové závazné stanovisko k restaurování.

- 3) Finální sjednocující nátěr obnovených omítek v interiéru budovy bude proveden bílou vápennou barvou.
- 4) V průběhu realizace budou svolávány kontrolní dny za účasti zástupců státní památkové péče, vlastníka, projektanta a zhotovitele prací. V rámci těchto kontrolních dnů by měly být upřesněny a konzultovány detaily prací. Cílem konzultací bude nacházet nejvhodnější řešení respektující současné principy památkové péče.

Odůvodnění:

Dne 22. 9. 2014 nám byla doručena žádost ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, Odložené pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod, zastoupené ředitelem Ing. Milanem Málkem, o vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní správy na úseku státní památkové péče, týkající se provedení stavebních úprav objektů v areálu bývalého kláštera augustiniánů čp. 2003 v ulici Štáflova v Havlíčkově Brodě podle předložené projektové dokumentace „Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod, Dokumentace pro provádění stavby“, vypracované firmou TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, Praha 6 v květnu 2016.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahovala všechny náležitosti, zahájilo oddělení památkové péče odboru rozvoje města řízení ve výše uvedené věci a dopisem ze dne 23. 5. 2016 požádalo o vypracování odborného vyjádření k výše uvedené věci odbornou organizací na úseku státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Telč.

K posouzení navržených prací byla pracovníky orgánů památkové péče provedena prohlídka areálu bývalého kláštera augustiniánů se zaměřením na připravované stavební úpravy před podáním žádosti o vydání závazného stanoviska.

Odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Telči pod č.j. NPÚ-372/40985/2016/Mgr. David Pavlata ze dne 6. 6. 2016 bylo doručeno správnímu orgánu e-mailem dne 13. 6. 2016. Účastníku řízení bylo správním orgánem oznámeno ukončení shromažďování podkladů pro vydání závazného stanoviska a bylo mu umožněno nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání závazného stanoviska.

Stavební úpravy interiéru řešených objektů nemění stávající kompozici ani materiálové řešení těchto staveb. Všechny stavební úpravy respektují stávající materiálové a barevné řešení dotčených objektů. Až na drobné dispoziční úpravy dojde pouze k citlivé renovaci stávajících povrchů a prvků stavby. Navržené umístění rozvodných sítí je řešeno citlivě a v rámci zasekání do novodobé betonové podlahy nedojde k porušení hodnotných historických prvků a neohrozí památkové hodnoty chráněné přílehlé budovy bývalého kláštera, při dodržení základního principu minimálních zásahů do původní historické hmoty. Dochází pouze k renovaci a drobným úpravám stávajících kancelář, které byly UZSVM uvolněny pro využívání FÚ.

Stávající objekt není upraven pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s 2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Části řešených objektů jsou upraveny pro přístup těchto osob. Jedná se o části 1NP v objektu A, kde je umístěno i nově zařízené WC a celé 1NP objektu C, do kterých bude moci pracovník sejít a jednat s klientem, který nemá možnost dostat se do jemu nepřístupných částí objektu.

Předložená projektová dokumentace řeší:

Objekt A - Je dvojpátrový, v jihovýchodní části částečně trojpatrový objekt s vnitřním atriem, do kterého je umístěno hlavní schodiště objektu. Dle dostupných informací je zbudován částečně z cihelného a částečně kamenného zdiva. Se stropy z částí cihelnými klenutými a z částí s plochými, neznámé konstrukce. Zastřešen je sedlovou střechou s vlkými a plechovou krytinou.

Objekt B - Jedná se o čtyřpodlažní objekt, napojený na objekt A s hlavním schodištěm na severní straně. Objekt je podle archivní dokumentace založený na základových pasech, v suterénu se smíšeným zdivem, ve vyšších patrech se zdivem z plných pálených cihel. Stropy jsou zde rovné, keramicko-betonové s PZT nosníky a PLM vložkami. Střecha je valbová s plechovou krytinou.

Objekt C - Tento objekt je z upravovaných nejmladší, jedná se o trojpodlažní objekt s valbovou střechou a hlavním schodištěm v severovýchodním rohu objektu. Dle dostupné archivní dokumentace jde o ŽB skeletovou konstrukci s cihelnými vyzdívkami a ŽB panelovými stropy. Střecha má plechovou krytinu.

Příčky - Všechny nově budované příčky budou z pěnositilátových tvárnic tl. 150mm. Dozdívky a výplně stávajících příček budou provedeny z materiálů původních příček, většinou SDK, nebo pěnositilát, případně keramické tvarovky.

Povrchy v interiéru - V objektu A, B, C - V tomto objektu dojde k oškrábání maleb nové výmalbě na chodbách a schodištích a ve všech místnostech, které budou nově využívány FÚ. Ve všech kancelářích bude odstraněno stávající PVC, podlaha bude vyrovnána samonivelační stěrkou a následně bude položeno nové PVC.

Stavební úpravy nemění exteriér.

Dveře - V objektu A budou vybrané dveře vyměněny za nové, nové musí korespondovat s ostatními v dané chodbě. Stávající sklo v podatelně (m.č. 1.31) bude vyměněné za nové odpovídající úpravě a bezpečnostním standardům dle požadavků FÚ. Objekt B beze změny. Výměna dveří v objektu C za nové bílé s neprůhledným zasklením v horních 2/3 výplně.

Informační systém - Smaltované tabule, které budou nově umístěny na fasádu objektu A budou jednotné pro všech 5 složek v tomto objektu. Jejich umístění a vzhled bude podléhat schválení NPÚ a investora.

Rozvody - v budově A - Trasy vedeny v plechových žlabech 250/100 v betonové podlaze přes chodbu. Rozvody datových zásuvek v parapetních žlabech nad podlahou (viz PD).

Areál budovy bývalého kláštera (čp. 2003) je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 35960/6-4. Klášterní kostel sv. Rodiny byl vystavěn spolu s klášterem německým řádem augustiniánů v letech 1679 až 1705. Boží hrob na severní straně kostela byl přistavěn ke kostelu v roce 1725 (vyprojektováno architektem Antonínem Václavem Spannbruckerem). Kostel je jednolodní obdélnou stavbou s trojboce ukončeným presbytářem a západním průčelím členěným pilastry a nikami se sochami světců z počátku 18. století. Na jižní straně navazuje na kostel jednopatrový čtyřkřídlý konvent, do kterého se po odchodu augustiniánů přesunulo roku 1816 místní gymnázium. Kostel spolu s celým areálem bývalého kláštera je dokladem barokní klášterní výstavby. Hlavní historická budova kláštera je dvojpatrový, v jihovýchodní části částečně trojpatrový objekt s vnitřním atriem (bývalým rajským dvorem), do kterého je umístěné hlavní schodiště objektu částečně z cihelného a částečně kamenného zdiva. Ambity byly zazděny na začátku 20. století. Stávající hlavní vstup v jižním rohu objektu byl necitlivě vybourán v 70. letech 20. století. Stropy jsou částečně cihelně klenuté a z částí s ploché. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři a plechovou krytinou.

V současnosti objekt slouží jako úřední budova, kostel potom jako koncertní síň. Objekt ve východní straně areálu (v PD veden jako „B“) je dominantní budova se čtyřmi nadzemními patry, novostavba z 60. let, která sloužila jako spojovací krček mezi areálem bývalého kláštera augustiniánů v Havlíčkově Brodě a gymnáziem. Větší část předmětné budovy se nachází ve vnitřním neexponovaném dvoře.

Předmětné práce v rámci dispozičních úprav novodobých příček a nových rozvodných sítí byly v rámci předprojektové přípravy konzultovány s orgány památkové péče. Navržené umístění rozvodných sítí je řešeno citlivě a v rámci zasekání do novodobé betonové podlahy v chodbě 2. NP a 3. NP a vedením pomocí lišt nad podlahou v místnostech nedojde k porušení hodnotných historických prvků a neohrozí památkové hodnoty chráněné budovy bývalého kláštera „A“, při dodržení základního principu minimálních zásahů do původní historické hmoty.

Vzhledem k tomu, že v dotčených prostorách historické budovy kláštera (v PD jako objekt „A“) nebyl pravděpodobně v minulosti proveden žádný restaurátorský průzkum zaměřený na případnou výmalbu těchto prostor a vzhledem k charakteru objektu se dá náleží předpokládat, je uložena podmínka provedení tohoto průzkumu před zahájením prací na obnově vnitřních omítek a nátěrů. V případě, že by byla zjištěna výmalba, bude třeba ze strany vlastníka objektu svolat jednání za účasti pracovníků odborné organizace na úseku státní památkové péče a výkonného orgánu státní správy, na kterém bude rozhodnuto o dalším postupu prací a na základě výsledků restaurátorského průzkumu

bylo vydáno nové závazné stanovisko. Interiéry objektu jsou provedeny kombinací vápenných a vápenocementových omítek. Pokud nebude prokázána žádná výmalba v předsíních, navržené práce, převážně v rovině prací údržbových, nepoškodí předmětný objekt.

Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla projektová dokumentace „Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod, Dokumentace pro provádění stavby“, vypracované firmou TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, Praha 6, v květnu 2016 a odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Telči č.j. NPÚ-372/40985/2016 ze dne 6. 6. 2016, doručené správnímu orgánu e-mailem dne 13. 6. 2016.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na úseku státní památkové péče na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Proti tomuto závaznému stanovisku správního orgánu se nelze samostatně odvolat.

Odvolání je možné teprve proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci, které je podmíněno tímto závazným stanoviskem (§ 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nebo lze podat podnět k přezkumu nezákonného závazného stanoviska (§ 149 odst. 5 správního řádu).“

Toto závazné stanovisko orgánu státní památkové péče nenahrazuje opatření nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), která musí být před realizací vydána.

Městský úřad
odbor rozvoje města
Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Telč, Hradecká 6, 588 56 Telč
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2

ÚTVAR NÁMĚSTKA PRO PRÁVNÍ SLUŽBY A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM



58259/A/2016-SOV

**Uchazečům prostřednictvím elektronického
tržiště Gemin**

**k uveřejnění na webových
stránkách zadavatele**

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/A/33707/2016-SOV

VYŘIZUJE:

ÚTVAR: sam.oddělení Veřejných zakázek

TELEFON:

E-MAIL:

DAT.SCHRÁNKA: 96vaa2e

DATUM:

**Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce vedené
pod názvem „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“**

Obracíme se na Vás v souvislosti s veřejnou zakázkou zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sídla OP Havlíčkův Brod“ zadávanou veřejným zadavatelem – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111.

Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.

Předmět díla spočívá v rekonstrukci prostor určených pro redislokaci Finančního úřadu pro Kraj Vysočina - Územního pracoviště v Havlíčkově Brodě v sídle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod (dále jen „OP Havlíčkův Brod“). Dílo zahrnuje rekonstrukci silnoproudých rozvodů, slaboproudých rozvodů a stavební úpravy prostor v části 1. NP a v 3. NP budovy „A“ a „B“ na pozemku stavební parcela číslo 222/1 v k. ú. Havlíčkův Brod a dále rekonstrukci silnoproudých rozvodů, slaboproudých rozvodů a stavební úpravy prostor vč. rekonstrukce zdravotnické instalace v budově „C“ ve dvoře areálu OP Havlíčkův Brod na pozemku stavební parcela číslo 5053 v k. ú. Havlíčkův Brod.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona umožní všem uchazečům, kteří mají zájem o podání nabídky, prohlídku místa plnění. **Prohlídka místa plnění se koná pro všechny uchazeče společně, a to na adrese: ÚZSVM, Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod, dne 8. července 2016 v 10:00 – 13:00 hodin.** Prohlídka místa plnění slouží pouze pro výše uvedený účel a neslouží k projednání podmínek a způsobu zpracování nabídky uchazečů.

Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky i na zpracování nabídek, jakož i potřebné detaily o předmětu veřejné zakázky, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přístupná dále na profilu zadavatele uveřejněném na <https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecich-majetkovych> pod systémovým číslem T002/16/V00040263 (pod volbou „Seznam zakázek zadavatele“), a taktéž na webových stránkách zadavatele <http://www.uzsvm.cz/zakazka>.

