

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLOUV				
HMSK	SML	30	2021	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Igor Matušek

Sídlo: Okrajová 1730, 739 34 Šenov

IČO: 65898648, DIČ: CZ 65898648

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: Provedení opravy dvou kuchyňských linek v rekreačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Horní Lomná 55, v pokojích č. 1 a 2, vše dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je odvoz a likvidace původních (vyměněných) částí kuchyňské linky, montáž a instalace nových dílů, včetně předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: **do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): **Rekreační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Horní Lomná 55.**
- Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla: [REDAKCE]
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.01.2021, která byla na základě zadávacího řízení č. 14/2021/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	69 421,49 Kč
DPH 21 %	14 578,51 Kč
cena včetně DPH	84 000,00 Kč

- Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
 - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,

- d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
6. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctama@hysmsk.cz.

IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.

V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace.

Ostrava dne.....

Šenov dne.....

29. 1. 2021




5.2.64

brig. gen. Ing. ... MBA

HZS M

100 10 100 10 100 10 100 10
100 10 100 10 100 10 100 10
100 10 100 10 100 10 100 10
100 10 100 10 100 10 100 10



Oprava dvou kuchyňských linek v rekreačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Horní Lomná 55, v pokojích č. 1 a 2.

- Výměna všech dvířek kuchyňských linek
- Zachování stejného dekoru a designu, jako je u dalších dvou kuchyňských linek, jenž se nachází v dalších dvou pokojích tohoto rekreačního střediska.
- Dvířka kuchyňských linek profilovaná, dekor buk 381, tvar 41 s folií 405. Některá dvířka jsou prosklená, v rámu.
- Výměna pracovních kuchyňských desek, dekor Clasic Granite, rozměr: 5300 mm x 600 mm, těsnících lišt pracovních desek Clasic Granite, výměna všech závěsů dvířek, s podložkami, výměna soklů, vyřezání otvorů pro dřezy, vč. zapojení vodovodních dřezových baterií, které je potřeba nainstalovat přes nerez prostor dřezů, zapojení odpadů, vyřezání otvorů pro sklokeramické desky, a oprava rohových skříněk kuchyňských linek.

To vše u dvou kuchyňských linek, v pokojích číslo 1 a 2 rekreačního střediska Hasičského záchranného sboru MSK, Horní Lomná 55.

