
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Hradec Králové Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 320,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 26 737,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 058,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hradec Králové, U Fotochemy 259, č.m. 1P05 a 1P06 - výměna podlahových krytin a 
obnova maleb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Hradec Králové Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 320,81
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    776 - Podlahy povlakové 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

OST - Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Hradec Králové Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 320,81

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,352

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 12,320

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,352

4 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,352

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové
5 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně m2 38,000

6 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 38,000

7 K 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 38,000

8 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky m2 38,000

9 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 76,000

10 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 38,000

11 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 38,000
12 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 38,000

13 M 28411026
PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé 
tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru 
P, hořlavost Bfl S1

m2 48,000

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 16,000
15 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 16,000
16 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 22,000

17 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m %

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
18 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m m2 103,000

19 K 784161301 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 30,000

20 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 38,000
21 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 40,000

22 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 103,000

23 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 103,000

D OST Ostatní
24 K OST 01 Index přirážky dle SOD % 994,694
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1342569

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a82d8f9-d096-4a0f-ae74-e5a2862a1e30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2021 06:48:00
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