

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: květen-červen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			56 700,00
	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený.	kus			952 020,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			136 400,00
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t			63 300,00
	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			74 120,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			63 300,00
	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km.	t			91 800,00
	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot .	t			129 200,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			19 200,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			2 430,00
	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů .	t			134 300,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			48 000,00
					celkem Kč / akce	1 770 770,00

upřesňující podmínky akce

výměna pražců TO Břeclav - st.hranice Rakousko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1345620

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71d64f6e-bb10-471a-b634-abd3ef930fdb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2021 10:50:00



0bd7eaf5-34a7-4fd5-9943-509f0789b9a6