

STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zpracování projektové dokumentace na akci:

„Zpracování PD – ZUŠ – Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti zdiva, oprava fasády včetně oplocení“

číslo SoD: **SML/2021/0046/OSM**
zhotovitel: **Ing. Jiří Frys, IČO 10644334**

Součástí smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace je mimo vlastní ceny za zpracování PD také hodinová sazba za autorský dozor při realizaci stavby a hodinová sazba za požadavky na změnu či doplnění projektové dokumentace vznesené zadavatelem během provádění projekčních prací případně po jejich dokončení

Propočet předpokládané hodnoty předmětu smlouvy:

	počet hodin	hodinová sazba	cena za bez DPH
celková cena za zpracování projektové dokumentace			223 000
autorský dozor - doba realizace 6 až 8 měsíců	80	500	40 000
požadavky na změnu či doplnění PD	20	500	10 000
předpokládaná hodnota předmětu smlouvy bez DPH			273 000
předpokládaná hodnota předmětu smlouvy vč. DPH			330 330

V Šumperku dne: 5.2.2021