



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 353/21/KSUS/KHP/VEST
vyřizuje: Táňa Veselá
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SD 36/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 5. 2. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-332/00066001/2021

Název: CMS Zbraslavice- letní údržba od 8.2.-28.2.2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	2,00	42 998,93
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	3,00	1 147,48
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	2,00	6 438,68
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 386,56
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	4,00	1 529,98
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	2,00	3 474,35
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 773,11
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 737,18
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 737,18
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	764,99
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	2,00	4 430,59
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	764,99
31335 Výměna Tabule typ IP 16	ks (kus)	2,00	12 048,63
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 099,68
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	3,00	741,11
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	15,00	3 705,51

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 72 350,28

Celková částka s DPH: 87 543,95

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Zbraslavice- letní údržba od 8.2.-28.2.2021

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Táňa Veselá
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. a III.tř	t (tuna)	2,00	17 768,15 Kč	35 536,30 Kč	42 998,93 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/339 Třebonín- Lány	ks (kus)	3,00	316,11 Kč	948,33 Kč	1 147,48 Kč	28. 2. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	II/339 Třebonín- Lány	ks (kus)	2,00	2 660,61 Kč	5 321,22 Kč	6 438,68 Kč	28. 2. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/339 Třebonín- Lány	ks (kus)	1,00	1 145,91 Kč	1 145,91 Kč	1 386,56 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/339 Prostřední Ves	ks (kus)	4,00	316,11 Kč	1 264,44 Kč	1 529,98 Kč	28. 2. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/339 Prostřední Ves	ks (kus)	2,00	1 435,68 Kč	2 871,36 Kč	3 474,35 Kč	28. 2. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/339 Prostřední Ves	ks (kus)	2,00	1 145,91 Kč	2 291,82 Kč	2 773,11 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/336 Zruč n S	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	28. 2. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/336 Zruč n S	ks (kus)	1,00	1 435,68 Kč	1 435,68 Kč	1 737,18 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3365 Kněž	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	28. 2. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	III/3365 Kněž	ks (kus)	1,00	1 435,68 Kč	1 435,68 Kč	1 737,18 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33610 Čížov	ks (kus)	2,00	316,11 Kč	632,22 Kč	764,99 Kč	28. 2. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/33610 Čížov	ks (kus)	2,00	1 830,82 Kč	3 661,64 Kč	4 430,59 Kč	28. 2. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/336 Čejtice hr. CMS	ks (kus)	2,00	316,11 Kč	632,22 Kč	764,99 Kč	28. 2. 2021
31342	31335 Výměna Tabule typ IP 16	II/336 Čejtice hr. CMS	ks (kus)	2,00	4 978,77 Kč	9 957,54 Kč	12 048,63 Kč	28. 2. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	III/33915 Bohdaneč-Ostrov	ks (kus)	1,00	908,82 Kč	908,82 Kč	1 099,68 Kč	28. 2. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III/3392 Bludov-Vickovice	ks (kus)	3,00	204,16 Kč	612,48 Kč	741,11 Kč	28. 2. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II. a III.tř	ks (kus)	15,00	204,16 Kč	3 062,40 Kč	3 705,51 Kč	28. 2. 2021