



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000562

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4,
152 00 Praha 5
KB Praha,
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost Poskytovatele za škodu je limitována částkou 10 milionů Kč.

Objednáváme u Vás: Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta - dodavatele geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací a Přílohy

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 222.240,- Kč / 268.910,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.02.03
08:48:40 +01'00'

Podpis oprávněné osoby:

V dne

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.04
09:24:38 +01'00'

Specifikace služeb

**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta - dodavatele
geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO**

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních. Expert v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzy monitoringu a vyhodnocení prováděné za účelem užšího vhledu do problematiky monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Bude zajištěna činnost experta dodavatele geotechnického monitoringu, který je detailně seznámen s geologickou situací v okolí dálnice D8, zejména v okolí násypu N3 a pražské opěry Estakády Prackovice.

Expert se účastní jednání rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednání, s plněním činností specifikovaných v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2022.

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2021.02.04
09:23:47 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.02.03
08:50:09
+01'00'

Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta - dodavatele geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO

příloha č.2 - SOUPIS PRACÍ

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, posuzování zaslaných dokumentů	hod.			
Cestovní náklady	km			
Celkem bez DPH				222 240 Kč
DPH 21%				46 670 Kč
Celkem vč. DPH				268 910 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.04
09:24:13 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.03
08:52:19 +01'00'