

# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37 177



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/001/3714. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 177

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 20.12.2021, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 36 pro činnost TC112.01, 40 pro činnost TC112.02 a 128 pro činnost TC122.04 (2). Maximální počet dnů pro splnění je 215. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno vyzvou k plnění do 12.02.2021. Nejzazší termín zahájení plnění je 24.09.2021.

**Předpokládaná hodnota VZ: 3 997 647,60 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva narvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 139 m<sup>3</sup>/den, celkem: 5 016 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 127 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 19.
- TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 53,55 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 733,71 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 49 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 17.
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do št způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 45 m<sup>3</sup>/den, celkem: 5 197,54 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 42 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 58.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 06 Radvanovice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **360,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 254,54

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.5.3	Použije se při motorovém odkornování dříví v les, porostu při hmotnosti 0,20-0,29 m <sup>3</sup> /kus	188,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 3,168, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1907: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhlíže, nakloněné kmene, apod.)
- 1914: zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zežení

**Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 06 Radvanovice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **360,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 479,17

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnostech těžných kmenů 0,50 - 0,79 m <sup>3</sup> /kus	0,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výšce (min. málně 4 výšce z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,21, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- 1902: nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávány pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1903: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- 1905: obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1907: ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1910: stojící souše v dosahu pracoviště
- 1911: větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1912: extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhlíže, nakloněné kmene, apod.)
- 1914: zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zežení

**Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**

**Místo plnění:** LÚ 06 Račvanovice

**Plán realizace:** II-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **1 500,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2 508,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Hmotnost do 0,49 m <sup>3</sup> /kus	0,00 %
1.1.x.x.1	Příplatek za měření dříví - na čele výjezu bude zapsán průměr kmene, který bude změřen dohod. způsobem měření	2,00 %
1.1.x.3	Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec. odkor. vaíčů)	50,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnulé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - ťahkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

**Místo plnění:** LÚ 06 Račvanovice

**Plán realizace:** II-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>: **3 000,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 5 197,54

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.	50,00 %
2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy.	5,00 %
1.1.x.2	Použije se při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování v plném závěsu	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,575, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnulé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječjím****Místo plnění:** LU 06 Radvanovice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>. **1 500,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (-10 %): 2 500,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek

1.1.1	Hmotnost do 0.49 m <sup>3</sup> /kus	0,00 %
1.1.x.x.1	Příplatek za měření dříví - na čele výřezu bude zapsán průměr kmene, který bude změřen dohod. způsobem měření.	2,00 %
1.1.x.3	Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec.odkor.válců)	50,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,52, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1j (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (414) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm**
- (502) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (503) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (505) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (507) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (510) stojící soused v dosahu pracoviště
- (511) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (513) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlučené kalamitě, vyhlásilé, nakloubené kmene, apod.)
- (514) zpracované dříví s měkkou hmoždinou ponechávat na místě k zatlení

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**TC112.01** Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
- adaptér MŘP na odkornění

**TC112.02** Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječjím

- HVT třínápravový, účeznost nad 60 cm
- HVT dvounápravový, účeznost do 45 cm, šířka stroje do 2100 mm

**TC122.04 (2)** Soustřeďování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t LVS pásova s nosností do 4t**Povinné náležitosti nabídky:****Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zapořované na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dnů ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

**Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dopovatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

**Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moc nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoliv ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoliv ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podaří nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že neměnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

---

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **50 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minutendru vůči příplatkům a sračkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **TČ112.02: 340,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ112.01: 202,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **TČ122.04 (2): 325,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění
- 1101: Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci I.U. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- 1108: Plnění realizační smlouvy je určeno daturny určenými VKP.
- 1113: Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště
- 1115: Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu
- 1218: každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- 1319: dříví ponechané k zetření při těžbě dřeva HVT bude odkorněné, přeměřené a označené dimenzemi:
  - 1319: V rámci plnění se očekává provedení činnosti spočívající v úpravě vodního režimu na příbližovac. úrovní. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
  - 1320: V rámci plnění se očekává návoz klesu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
  - 1321: Vhodnost lokality pro LVS. LVS bude vyžadována při plnění MT !!!

- (997) Závazně požadavky na povahu provedení služby: Včasné zpracování nahodilé těžby do roku 2022.
- (998) Požadavky na vybavení a nářadí: Při zpracování nahodilé těžby a následném odkoňování narvestorem bude požadována odkoňovací hlavice!

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CIKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení, může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodů nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odsadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu s minimální zrušit.

### **Upozornění pro dodavatele:**


Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do minitendru ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021". V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uplatňovat po dodavatel smluvní sankce podle Všeobecných obchodních podmínek i případně vymáhání vlastní škody.

[redacted]  
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37177 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IC dodavatele (vyplňte vaše IC) [redacted]

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3	[redacted]	1733,71	260056,5
Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kračejícím	TČ112.02	m3	[redacted]	5016	1103520
Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážací soupravou, pásovou nebo kol	TČ122.04 (2)	m3	[redacted]	5197,54	1138261,26
<b>Celková nabídková cena</b>					<b>2501637,76</b>

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013/14. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem: „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Miroslav Půbal  
[redacted] šumavské Hoštice

zastoupený:

IČ: 73492931

Zápis v OR: -

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutovce č. 37/177 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotovitel za něj, při splnění podmínek této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddávatele a zaměstnance, které uvede v nabídce na tuto realizační smlouvu.



## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy v maximální výši čerpání do 2 501 837 76 Kč bez DPH, Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příražkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je o právu oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání konkoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkrášloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užiti obdobných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněným zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do munitenoru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

*Jan Václav* - 8 -02- 2021  
V ..... dne .....  
objednatel:

*Jan Václav* - 8 -02- 2021  
V ..... dne .....  
zhotovitel:

## SMLUVNÍ STRANY

