

# **Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát, Písky 181**

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zřizovací listina č.j.OŠMS/5962/2001 ze dne 6. 12. 2000

Písky 181, Křivoklát 270 23

IČO: 00069434, DIČ: CZ00069434

č. ú. : Komerční banka a.s. Rakovník 8835221/0100

Kontaktní údaje: email: [sls.krivoklat@gmail.com](mailto:sls.krivoklat@gmail.com), tel: 313 558 128

V Křivoklát Písky dne: 6. 1. 2021

## **Objednávka číslo: 50/00069434/2021**

### **Dodavatel:**

Ondřej Kučera, Nový Dům 6, 269 01 Rakovník, IČ: 87299747

### **Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zednická práce spojené s rekonstrukcí sklepních a vstupních prostor v budově školy SDM (schodiště vyrovnání nerovností, provedení marmolitu -obklad, položení dlažby).

### **Předpokládaná cena plnění:**

Předběžná celková cena Kč 20.000,-Kč.

### **Termín plnění:**

Do 8. 2. 2021

Střední lesnická škola  
a Střední odborné učiliště,  
Křivoklát, Písky 181  
Tel.: 313 558 128-9, 777 341 487  
IČ: 00069434, DIČ: CZ00069434

### **Platební podmínky:**

14 dní ode dne převzetí služby, převodem na účet zhotovitele

### **Jméno a podpis objednavatele:**

### **razítko:**

Rostislav Hlavsa



Podpis:

### **Správce rozpočtu:**

Jméno:

Ing. Ivana Štruncová

Podpis:



### **Příkazce operace (ředitel):**

Jméno:

Ing. Vratislav DLOHOŠ

Podpis:



☎ 313 558 128

**Ondřej Kučera**

**Zednictví** 1/1

Nový Dům 6  
269 01

IČO: 87299747

*Kučera O.*

email: [sls.krivoklat@gmail.com](mailto:sls.krivoklat@gmail.com)

# ŠCHODY - ŠKLEP

Viacopráca	- vyrovnať podstupnic	1 x 280	560.-
	- zatepaní chodby, schody, sokl	3 x 280	840.-
	- zočistiť marmolitu	3 x 280	840.-
	- silybony 10 x 1,18 - 11,8 km x 30.-		354.-
	doprava 3 x 14 km x 8.-		336.-
			<hr/>
			2930.-

## Material

folie	26 m x 10.-	260.-
Podsty		309.-
Hmzdinky		100.-
T-Pax	montážní lepidlo	192.-
Podsko		139.-
Listy	71 m x 20.-	1420.-
		<hr/>
		1141.-

14024.-  
1141.-  
2930.-  

---

18095.-

Č.ú. 117746 5123 / 0800

## VRÁNNÍ CHODBA

dlažba	5 m <sup>2</sup> x 400,-	2000,-
soll	4,15 bm x 65,-	270,-
silikon	8 bm x 30,-	240,-

## Vyrovnání schodiště

6 x 280,- 1680,-

## Schodiště

obklad	12,4 bm x 400,-	4960,-
silikon	8,6 bm x 30,-	258,-
soll	8,6 bm x 65,-	559,-

## Marmolit

23 m<sup>2</sup> x 100,- 2300,-

## Doprava

14 km x 9 jízdy x 8,- 1008,-

## Material

550,- - Lepidlo, mistek 550,-  
100,- - 51 Lítka 100,-

---

14 024,-

## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 15.1.2021)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

---

**IČO:** 87299747

**obchodní firma:** Ondřej Kučera

**statistická právní forma:** 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

**datum vzniku:** 8.9.2010

**sídlo:** 26901 Nový Dům 6

**ZÚJ:** 542181 - Nový Dům

**okres:** CZ020C - Rakovník

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**4120:** Výstavba bytových a nebytových budov

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor: podle ESA2010** 14200 - Osoby samostatně výdělečně činné

**velikostní kat. dle počtu zam.:** Bez zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 22.1.2021 v 08:59:00  
Copyright © 2021, Ministerstvo financí ČR, [ares@mfcz.cz](mailto:ares@mfcz.cz)*