

# **Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště Křivoklát, Písky 181**

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zřizovací listina č.j.OŠMS/5962/2001 ze dne 6. 12. 2000

Písky 181, Křivoklát 270 23

IČO: 00069434, DIČ: CZ00069434

č. ú. : Komerční banka a.s. Rakovník 8835221/0100

Kontaktní údaje: email: [sls.krivoklat@gmail.com](mailto:sls.krivoklat@gmail.com), tel: 313 558 128

V Křivoklát Písky dne: 16. 1. 2021

## **Objednávka číslo: 60/00069434/2021**

### **Dodavatel:**

Ondřej Kučera, Nový Dům 6, 269 01 Rakovník, IČ: 87299747

### **Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás zednická práce spojené s rekonstrukcí společných prostor – chodeb a schodiště SDM v budově školy SDM (pokládka schodiště a podesty, vyrovnání schodiště, nivelace, omítky, provedení marmolitu - obklad, položení dlažby).

### **Předpokládaná cena plnění:**

Předběžná celková cena Kč 26.000,-Kč.

### **Termín plnění:**

Do 28. 2. 2021

Střední lesnická škola  
a Střední odborné učiliště,  
Křivoklát, Písky 181 ①  
Tel.: 313 558 128-9, 777 341 487  
IČ: 00069434, DIČ: CZ00069434

### **Platební podmínky:**

14 dní ode dne převzetí služby, převodem na účet zhotovitele

### **Jméno a podpis objednavatele:**

### **razítko:**

Rostislav Hlavsa



Podpis:

### **Správce rozpočtu:**

Jméno:

Ing. Ivana Štruncová

Podpis:



### **Příkazce operace (ředitel):**

Jméno:

Ing. Vratislav DLOHOŠ

Podpis:



☎ 313 558 128

**Ondřej Kučera**

**Zednictví<sub>1/1</sub>**

Nový Dům 6  
269 01

IČO: 87299747

*Kučera*

email: [sls.krivoklat@gmail.com](mailto:sls.krivoklat@gmail.com)

# Šchodisko 1NP.

Pokladko schodisko	bm	$17 \times 1,35 = 22,95 \text{ bm} \times 420 =$	9639.-
Pokladko podasty	$\text{bm}^2$	$3,92 - 0,405 = 3,515 \times 400$	1406.-
Vyrovnani schodisko	hod.	1x 280	280.-
Nivelaed podasty		1hod x 280	280.-
Zakladni stupnu		3hod x 280	840.-
ŠKL - schody + podaste	bm	$10,35 \text{ m} \times 65$	673.-
ŠKL		$93,9 \text{ m} \times 30$	2817.-
Zakladni marmolitu		3x 280	840.-
Marmolit		$11 \text{ m}^2 \times 100$	1100.-
Uzapni schodisko + salku		3x 280	840.-
Adtr mistkam		1x 280	280.-
Penetrovani podasty + schody		$2,99 + 3,515 = 6,505 \text{ m}^2 \times 27$	173.-
Omitani chodby		4x 280.-	1120.-
Zalapani chodby		1x 280.-	280.-
Probrusani schodisko		1x 280.-	280.-
Doprava		8x 14 km x 8.-	896.-

23566.-