

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-005119** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271113009.1807 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba **SO 304 PD pro společné řízení ÚR, SP, IČ, PDPS**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Adresa: Národní 984/15, 110 00 Praha
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vypracování dokumentace úpravy trasy sítě SO 304 - PD pro společné řízení ÚR + SP, IČ pro zajištění ÚR + SP, úprava PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

PD pro společné řízení ÚR + SP **do 30. 04. 2021**

IČ k ÚR + SP vč. zajištění ÚR + SP **do 30. 09. 2021**

Úprava PDPS, vč. soupisu prací a rozpočtu **do 30. 11. 2021**

Fakturace: 11/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 175.000,--

DPH 21%: 36.750,--

Cena celkem s DPH: 211.750,--

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) – NETÝKÁ SE

V Plzni dne
Za Objednatele:

V Praze dne
Za Dodavatele:

Date: 2021.02.09 09:45:25 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: Z důvodu nutnosti změny vedení SO 304 přes pozemky soukromé vlastnice – paní Barošové (nesouhlas vlastnice s trasou vedení – znehodnocení pozemku) a z důvodu křížení této sítě s objektem SO 522 – STL plynovod, je nutné přistoupit k přeprojektování sítě SO 304 v pozemku. Předmětem prací je úprava trasy sítě SO 304 v pozemku soukromé vlastnice, projektová dokumentace pro společné řízení ÚR + SP, IČ pro zajištění ÚR + SP, úprava PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu.

Počet vyhotovení: 4 x tištěná verze dokumentace pro společné ÚR + SP, 2x elektronická verze dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba

SO 304 PD pro společné řízení ÚR, SP, IČ, PDPS

Výkon	jedn.	počet	j.c.	cena
PD pro společné řízení ÚR + SP				
Souhrnné části projektu (průvodní zpráva, souhrnná TZ)	hod			
Situační výkresy	hod			
Výkresová dokumentace SO 304	hod			
Koordinace	hod			
IČ pro zajištění společného povolení včetně jeho vydání				
Obeslání správců IS	hod			
Projednání s budoucím správcem	hod			
Projednání s DOSS	hod			
Vyhotovení a podání žádosti o společné povolení	hod			
Úprava PDPS				
Aktualizace projektové dokumentace	hod			
Aktualizace soupisu prací	hod			
Celkem bez DPH				175 000
DPH 21 %				36 750
Celkem vč. DPH				211 750