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Pfiloha 6.2

SMLOUVA 0 Dim

,,Bu§téhrad, vodovod Bouchalka“
uzavrena podle § 2586 — 2635 Oboanského za’kom’ku éislo 89/2012 Sb. v platném znénl’

Cislo smlouvy u objednatele: R-510/20
Cislo zakézky: 30100219
Cislo smlouvy u zhotovitele: 01/2021

1. 7 SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 O1 Kladno
Zapsén v obchodm’m rejstfl’ku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloika 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvni jedném’:

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Da’le jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: RISL s.r.o.
se sidlem U Vodérny 461 Hostivice 253 01
Registrace: Méstsky soud v Praze. oddil C. vlozka o. 8650
IC: 45310653
DIC: CZ45310653
Zastoupeny: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

Bankovni spojem’:
Cislo Uétu:

Zmocnénec pro smluvm’jedném’:
Zmocnénec pro technickéjednénl’:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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2. PREDMET DiLi

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,,Bu§téhrad, vodovod Bouchalka“
Zhotovenl’m stavby se rozuml’ L'Jplné. funkénl’ a bezvadné provedeni véech stavebnl’ch
a montéinl’ch praci a konstrukci, voetné dodévek potf‘ebnych materiélfl a zafizeni nezbytnych pro
fédné dokonoenl’ dila, déle provedeni vseoh oinnostl' souvisejicich s dodévkou stavebm’ch praci
a konstrukci. jejich: provedeni je pro f‘édné dokonéem’ dI’la nezbytné.

Rozsah dila je definovén zadévaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace,
které je souoésti ZD vyzvy a pfisluonych vyja'dfenl’ dotoenych orgénfi (souéést dokladové éésti
PD). nabidkou zhotovitele A ZADAVACI'MI PODMiNKAMI VRAMCI Wzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem plnénl’ dle této smlouvy je realizace obnovy vodovodu ve mésté Buétéhrad,
éésti Bouchalka (blii§i specifikace dle pfislu§né PD a ZD)

Plnénf zhotoviteIe déle zahmuje IV dais"! nésieduflcf pofoiky a podmfnkv, které se vztahujike

konkrétnl'mu dilu:

2.2. Zajiéténl’ a provedeni véech opatfeni organizaom’ho a stavebné technologického charakteru
k fédnému provedeni dila.

2.3. Zajiéténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladové éésti stavby. Tyké se zejména véech
za’vazkfl a povinnosti, které zrealizace stavby plynou zadavateli vfléi dotéenym organizacim
(napf. Krajské spréva a 0dr2ba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

2.4. Geodetické vytyéeni stavby.

2.5. Zajiéténi vytyéeni véech kfiiujicich podzemnich investic a zafizem’ v prostoru staveniété, tak jak
vyplyvé zprojektové dokumentace a zvyjadfenl' od dotéenych subjektfi stavbou. Dodrieni
stanovenych podminek od sprévcfl, nebo vlastnl’kL‘] téchto siti a zaf‘l'zeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veékeré dflsledky a ékody vzniklé jejich nedoeenim a pfipadné finanoni
vyéisleni téchto ékod bude poiadovano po zhotoviteli v plné vyéi.

2.6. Projednéni a zajiétém’ zvléétm’ho uZivanI' mistm’oh komunikaci a vefejného prostranstvi ve sprévé
pfisluéného odboru mésta obce L'Jzemné souvisejici.

2.7. Projednéni a zajiéténi zvléétm’ho uZivém’ komunikace zdflvodu provédéni stavebm’ch praci
v dotéené silniéni komunikaci se sprévcem komunikaci v dané Iokalité.

2.8. Zajiéténl’ dopravné inienyrského opatf‘em’ kdopravm’m omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednéni s Polici CR — dopravm’m inspektorétem, pfl'sluénym Odborem dopravy mésta Uzemné
souvisejl’ci.

2.9. Zajiéténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezem’m, jejich Udriba a pfemist'ovém’ a nésledné
odstranéni.

2.10. Zajiéténi koordinace praci s provozovatelem vodovodnl’ a kanalizaém’ sité firmou Stfedoéeské
vodérny, a.s. Zajiéténl’ provizorniho opatfem’ — néhradniho zésobovém’ vodou suchovodem
béhem realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a daléioh podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v rémci Wzvy.

2.11. Ve§keré potfebné staveniétm’ zafl'zem’ a jeho nésledné likvidace po skonoem’ stavby véetné
uvedeni ploch do pflvodniho stavu.

2.12. Rozsah, néplfi a projekt zafizenl' staveniété voetné nezbytnyIch povolenl’ k doéasnym objektflm
zafl’zem’ staveniété véetné uhrady vyméfenYoh poplatkfl oi néjemného je véci zhotovitele dila.
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

3.1.

akciovzi spoleénost

Veékeré préce. doda’vky a sluiby souvisejl’ci sbezpeonostnimi opatfenl’mi na ochranu osob
amajetku (pi‘edevéim chodcfl a vozidel vmistech dotéenyIch stavbou), zejména stanoveny
zékonem 65. 309/2006 a doplhujici vyhlz’aékou 591/2006.

Uplné dodévka stavby véetné provedenl’ véech zkouéek a revizr’ dle CSN a podle poZadavkfl
obsaZenych v projektové dokumentaci a povolem’ stavby zejména:
Tlakové zkouéka potrubi, zkouéka funkénosti signalizaéniho vodiée. revize hydrantfi, proplach
potrubi, dezinfekce a nésledné zajiéténl’ odbéru vzorku vody pro laboratornl' rozbor vody, statické
zkouéky zhutném’ v dotéenych silniém’ch komunikacich apod.
Zajiéténl’ provoznich hmot a energil’ potrebnych pro realizaci a vyzkouéem’ dila.
Zajiéténi bezpeénosti pri provédéni stavby ve smyslu bezpeénosti préce a ochrana Zivotniho
prostfedl’.

Provedeni opatfenl’ k doéasné ochrané vzrostlych stromfl.
Uvedeni véech povrchfl dotéenych stavbou do pflvodnl’ho stavu (komunikace. chodnr’ky, zelefi,
pfikopy, propustky apod.).

Provédéni 0k|idu staveniété. prflbéiné odstrafiovém’ zneéiéténi komunikaci éi ékod na nich.

Odvoz a uloZeni vzniklych odpadfl v souladu se zakonem 6.185/2001 8b.. 0 odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veékeré ziskané éi vytéiené obnovované trubnl' vedeni,
éoupata, armatury a technologie (napr. Cerpadla, atd.) zocelového nebo Iitinového materiélu
odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviékou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiélu
musi obsahovat identifikaéni Udaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiélu a cenu. Doklad spoleéné s pfisluénou ééstkou predé nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho
mésice technickému dozoru investora.

vracovéni dokumentace skuteéného provedeni dl’la dle pokynfl v dokumentu ,,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb“, ktery je kdispozici na strénkéch www.vkm.cz vzéloice
Dokumenty ke staéeni. Pfedéni dokumentace musi byt protokolérné stvrzeno pfedévacim
protokolem ,,Protokol o pr'edéni geodetického zamér'eni skuteéného provedem' stavby,
vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.
Zpracovénl’ geodetického zamérenl' skuteéného provedem’ dle pokym‘] v dokumentu ,,Podminky
pro geodetické zamér'enl’ skuteéného provedenl' staveb“, ktery je k dispozici na stra’nkéch
www.vkm.cz vzéloice Dokumenty ke staz'eni. Predénl' dokumentace musi byt protokolérné
stvrzeno pi‘edévacim protokolem ,,Protoko/ o pfeda’ni geodetického zamér'enl’ skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaénl’ kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.”, ktery bude nedilnou souéésti podkladt‘] pro zévéreénou fakturaci.
Predém' dokladfl k pouZitym materiélflm dle zékona 622/1997 Sb. (doklady o shodé), pf‘edénl’
dokladfl prokazujr’ci splnéni hygienickych poiadavkfl téchto materiélfi pro trvaly styk spitnou
vodou dle vyhlééky 6409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pi‘edéna v 2
vyhotovem’ch.

Péée o nepfedané objekty a konstrukce stavby. jejich ostraha, oéetrovéni, nutny rozsah pojiéténi
stavby.

éAs PLNENi
Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:

— Zahéjenl’ stavby: 10.5.2021

— Dokonéenl’ stavby: 30.9.2021
- Likvidace zarl’zem’ staveniété: do 15 dnfl po ukonéeni pracr’
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4. CiENA PRACi _

4.1. Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona é. 526/1990 Sb. 0 cenéch v platném zném’, na
zékladé specifikace dila a podminek jeho provédéni uvedené v élénku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnl’ch podminek, jako cena nejvyée pfl’pustna’, kterou je moino pi‘ekroéit jen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.

Celkové cena bez DPH 7 352 586,- Kb

DPH 21% 1 544 043,06 Ko

Cena celkem véetné DPH 8 896 629,06 Ké

4.2. Smluvni cena dila uvedené v bodé 4.1. je cena nejvyée pfl’pustné a platné po celou dobu
realizace dI’Ia a bude zahrnovat veékeré néklady zhotovitele, souvisejl'ci srealizaci dila,
provedenim véech zkouéek a testfl. prokazujl’cich doeeni predepsané kvality a parametrfi dila
a zajiéténim daléich dokladfl, predpisfl apod., které zhotovitel zajisti pro Uspéény prfibéh
pfejimaciho fizeni. Vcené jsou zahrnuty i pfl’padne’ poplatky za cla. licence, vyuZitI’ patentfl.
preklady do oeského jazyka, know-how atd.

4.3. Cenu dila uvedenou vbodé 4.1. je mozno pfekrooit pouze pfi splnéni nékteré ztéchto
podminek:

a) Zmény zékonné vyée dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadévaci dokumentaci, které si Objednatel pisemné vyiédal a na
jejichi provedeni se zhotovitelem dohodl.

c) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou vprflbéhu realizace dila o kterych zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovénl nabl'dky nevédél a ani védét nemohl a jejichz
provedeni je pro dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto préce je nezbytny pfedchozi pisemny
souhlas objednatele s dohodou o cené praci.

4.4. Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem
za podminek stanovenych touto smlouvou.

4.5. JestIiZe bez zavinéni zhotovitele dojde v prflbéhu provédéni dila k nutnosti provést dilo
odchylné od predmétu dila a tim i k moznému zvyéeni nékladfl a zvyéeni smluvm’ ceny,
mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele.
Wjimkou jsou pouze préce bezprostredné nutné k tomu, aby nedoélo ke vzniku ékody na
provédéném dile. Zhotovitel véak musi prokézat, 2e hrozici ékoda nevznikla vdflsledku
vadného provédéni dila. ale pouze vdflsledku skuteénostl' a uda’lostl', které nemohl pfi
vynaloieni veékeré odbornosti predpoklédat.

4.6. Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci éi zmén budou prednostné pouZity jednotkové ceny
nebo sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabl’dka zhotovitele tyto poloiky
neobsahuje, pouiiji se pro oceném’ platné cenl'ky URS as. Praha.
Pokud nelze pouzit tento zpflsob, pfedloii zhotovitel nabl’dky alespofi 3 nezévislych
dodavatelfl, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel prostrednictvim osoby
oprévnéné k smluvnimu jednénl' schvéli nejvhodnéjél’ho dodavatele.

4.7. Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéasti te’to smlouvy. Nabidkovy rozpoéet slouii
zejména k prokazovém’ finanom’ho objemu provedeny/ch praci pro (163e fakturace a déle
pro ocenéni pfipadnych vicepraci oi odpoétfl na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové
ceny. uvedené zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti
smlouvy.
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5. 7 JLATEBNi PODMiNKY
5.1. Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy. Uhrada ceny dila bude uskuteéfiovéna

postupné formou mésiénl’ch plateb za dI’IoI’ plném’.

5.2. Podkladem pro Uhradu bude dI’IéI’ faktura vystavené zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenych praci a dodévek, potvrzenYch pracovnikem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zérovefi povéren odbératelskou kontrolou. které bude provédéna dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfedloieného jako souoést nabidky. Po odsouhlasenr’ vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat smluvm’mi stranami dohodnutou cenu diloiho plnéni véetné DPH
v zékonné vYéi.

5.3. Kaidé faktura musi obsahovat véechny néleiitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
iéislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souoa’stl’ podkladfl pro rédnou fakturaci bude u
diléi fakturace soupis provedenych praci a zjiét‘ovaci protokol. u koneoné fakturace i pfedévacr’
protokol. Faktury za pfedchézejl’ci mésic musi byt na adresu objednatele prokazatelné
doruéeny nejpozdéji do 5. dne mésice nésledujl'ciho. Objednavatel je opra’vnén faktury. které
nebudou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu. jejichi vécny obsah nebude v souladu
spotvrzenym soupisem provedenych praci a dodévek nebo nebudou doruéeny véas. vrétit
zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhflta splatnosti béil’ v tomto
pfipadé ode dne doruoenl’ nové, radné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava’ na 3O (1a od dne prflkazného doruéenl’ faktury objednateli.

5.4. Veékeré provedené préce a dodévky zhotovitel postupné fakturuje (dilél’ plnénl') a2 do vYée
100% smluvni ceny dila, pfiéemi na kaZdé vystavené fakture (i diléi fakture) zhotovitel
samostatné vyéisli 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy
bez samostatné na kaidé fakture vyéisleného zédriného vhodnoté 10 %) za predpokladu
prevzeti dila. které nebude mI't vady brz’am'ci jeho uiivam’. Zbylych 10 % fakturované ceny dila
bude uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % zfakturované ceny dila nemflie
zhotovitel uplatfiovat iédné majetkové sankce ani L'Jrok z prodlenl'.

5.5. Céstka rovnajl'ci se 10 % z celkové sjednané ceny dI’la slouii jako zédriné (déle: ,,zédr2né“),
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splném’ nésledujicich podminek:

« 5 % ze zéeného bude uhrazeno po Uspééném protokolérm’m pfedéni a pfevzeti dila
véetné pfedéni dokumentace skuteéného provedeni dila dle bodfl 2.21. a 2.22

- 5 % ze zédriného bude uhrazeno po pfedloiem’ originélu neodvolatelné bankovm’ zéruky
ve vyéi 5 % hodnoty dila, které bude splatné po celou dobu zéruém’ doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranénl’ vad v zéruonl' dobé v pripadé, 2e by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fédné Ihflté.

Zédriné bude uhrazeno do 30 da od data doruéenl' pisemné Zédosti zhotovitele o uvolnénl’
zédriného. Zédost o uvolném’ zédriného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicfi od protokolérniho pfedém’ stavby.

5.6. Faktury spolu sostatnimi podklady budou zasflény do sidla objednatele vzdy a2 po
odsouhlaseni a potvrzeni soupisu provedenych pracr’ a dodévek pracovnikem povérenym
odbératelskou kontrolou dIe bodu 5.2.

5.7. Vystavenl’ diléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za ph’padné
ékody na stavbé a vjejim prflbéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dl’le prechézi na
objednatele okamiikem prevzeti dI’Ia.

6. PROJEKTOVA DOKUMENTAgEi

6.1. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prf‘JbéZné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedem’,
zejména zaméfeni skuteéného provedeni pracr’ a dodévek, které budou v dalél'm postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Predloieni tohoto zaméfenl' ke kontrole pracr’ pfed
zakrytim je podml’nkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.

Strana 5 (celkem 11)



‘e VKM
VODARNY KLADNO — MELNI'K

6.2.

akciové spoleénost

Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfedé jI’ objednateli 14 pracovm’ch dnfl pfed zahéjenl'm pi‘ejl’maciho Fizeni. Souééstl’
dokumentace skuteéného provedem’ bude i geodetické zamfeni skuteéného provedené
v rozsahu dle bodu 2.22.

STAVENISTE _ ,

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

$01
50

Objednatel se zavazuje pfedat staveniété v rozsahu vyznaéeném v zadém’ stavby prosté véech
faktickych a prévnl’ch vad.

Pfedéni staveniété se uskuteém’ protokola’rné za L'Jéasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvnl'ch
stran.

Zhotovitel je povinen pfi pfeju’ménl’ staveniét‘ provéfit, zda staveniété nemé pi‘ekézky nebo vady,
které bréni provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.

Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na staveniéti. Staveniété bude ueovat v éistém
a fa’dném stavu. Vfédném stavu bude udriovat i pfijezdové komunikace ke staveniéti, pokud
dojde k jejich zneéiéténl’ v souvislosti s provédém’m této stavby.

PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci sprévce stavby a vykonem
prflbéiné kontroly objednatele. Pracovnl'k bude trvale sledovat prflbéh vystavby, zejména to,
zda jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnl'ch podminek, technickych
norem a ostatnich pfedpisfl a v souladu s rozhodnutl’m dotéenych orgénfl stétm’ sprévy. Na
nedostatky zjiéténé vprflbéhu praci upozorm’ zépisem ve stavebnim deniku. Prflbéinou
kontrolu stavby maji trvale osoby uvedené vél.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace
stavby.

Zhotovitel je povinen umoinit pracovnikflm prflbéiné kontroly objednatele kontrolu véech
éinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit uéast
svych odpovédnych pracovnikfl na provéfem’ svjtch dodévek a praci. které provédi pracovnik
prfibéiné kontroly objednatele a (":init neprodlené opatfenl' kodstranéni vytknutych zévad a
odchylek od projektu.

Pracovnik prflbéiné kontroly objednatele je oprévnén dét pracovnikflm zhotovitele pokyn
pferuéit préci, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele nenI' dosaZitelny a je-Ii ohroZena
bezpeénost provédéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikfi na stavbé. V ostatm’ch pfl’padech
véak pracovnik objednatele nem’ oprévnén zasahovat do hospodéfské (“:innosti zhotovitele.

Pfitomnost pracovnika prflbéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodévek.

ZARUKY ZA DiLo
Zhotovitel ruél’ za L'Jplné a kvalitnl’ provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych
zadévaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zéruéni Ihflty, které
éini:

Za stavebni éést: 60 mésicfi

Za flpravy povrchfl komunikaci a chodnikfi: 60 mésicfi

Zéruénl’ Ihflty zaéinaji plynout ode dne protokolarm’ho pfedém’ dila, nebo jeho dohodnuté éésti
objednateli.
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9.2. Zéruém’ Ihflty na reklamovanou oast dila se prodluZuji o dobu poéinajl’ci datem uplatnénl’
reklamace a konéici dnem odstranénl’ vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen béhem zéruéni ltty na svou odpovédnost a néklady:
- nebude-Ii dohodnuto jinak, odstranit ve Ihflté 3O dnfl reklamované vady, a to at' jii vznikly

provedenim, dopravou, montéii, pouiitl’m nevhodného materiélu, vadou realizaénl'
dokumentace nebo z jiného dflvodu. za ktery odpovidé zhotovitel

9.4 Jestliie vady nemohou byt odstranény. mé objednatel prévo iédat slevu zceny. Poskytnutl'
slevy mflZe byt smluvnimi stranami dohodnuto i vjinych pfipadech, jestliZe by provedenim
oprav vznikly provozni obtiZe, nebo si tyto opravy vyiédaly dalél' investiém’ néklady. Zhotovitel
slovné souhlasi s tim, 2e objednatel jako na’hradu za neodstranitelné vady nebo jako néhradu
za vzniklé provozni obtize oi néklady spojené s opravou mflie pouZI’t bankovni zéruku dle bodu
5.5.

9.5. Pokud se v prflbéhu zéruéni Ihfity vyskytnou zévady, které by mohly zpfisobit ekologické ékody,
nebo ékody na majetku tfetl’ch osob. je zhotovitel povinen béhem zéruéni lhf‘Jty na svou
odpovédnost zahéjit préce na jejich odstranénu’ do 24 hodin po jejich oznémenl' objednatelem.

9.6. Vpi‘ipadé, 2e zhotovitel nenastoupl’ k odstranéni vad vzéruéni dobé v lhfltéch dle bodl‘J 9.3.
a 9.5., nebo ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranénl’ vad v za’ruénl’ dobé danych
touto smlouvou, mé objednatel pra’vo vadu odstranit souoinnostl’ stfetl' stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi stim, 2e na’klady, ktere’ tI’mto vzniknou objednateli, budou dény k uhradé
zhotoviteli v plné vyéi nebo mohou byt uhrazeny z bankovnl' za’ruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACi PRED ZAKRYTiM A_PRovADENi ZKOUSEK v PRUBEHU
ZHOTOVENi DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dét pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovm’k prflbéiné kontroly objednatele do 3
pracovm’ch dnfl po obdrz'eni pisemné svy dodavatele zépisem v deniku a v pfl’padé
mimofédné nepi‘l’tomnosti odpovédného zéstupoe objednatele na stavbé do 3 dnl‘II po obdrieni
pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. DosaZeni pfedepsanych parametrfl a kvality prokéie zhotovitel Uspééné provedenymi
zkouékami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnfl po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli kposouzenl’ oasovy plén a seznam véech zkouéek, testl‘] a kontrol
provédénych v prfibéhu zhotovem’ dila nebo pf‘i jeho dokonéeni. Névrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provédéni kontroly a za sprévnost vysledkfl
kontrol.

Plén kontrol musi obsahovat zeiména nésleduiici zkouékv:

- tlakové zkouéky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD a voetné protokolu, pokud se jedné o kanalizaém’

fady
- zkouéky funkénosti signalizaém'ho vodiée potrubl’
- revize hydrantfl dle CSN 73 0873 pfilohy C
- statické zkouéky zhutnéni v dotoenych silnionich komunikaci dle CSN 72 10 06 pi‘l’lohy A
- ostatnl’ zkouéky podle povahy We a pfedepsané v PD a ZD

10.3. Plén kontrol. projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prflbéhu zhotovenl’ dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzem’ nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a za fédné provedenl’ dila.

10.4. Objednatel ma prévo zUéastfiovat se prostf‘ednictvim svého pracovnl’ka povéfeného prflbéznou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkouéek, testfl provédénych zhotovitelem a mé rovnéi
prévo pfizvat k nim odpovédné pracovnl’ky budouciho provozovatele dI'Ia.
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10.5. Objednatel je oprévnén provédéni dI’Ia kontrolovat sém, nebo prostrednictvim svého prikaznl’ka.

10.6. V pripadé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dflvodfl, které leii na strané zhotovitele,
hradl’ néklady na jejich opakovénl’ zhotovitel.

11. STAVEBNi ogNiK
11.1. Zhotovitel povede ode dne zahéjenl’ praci a2 do jejich ukonéenl’ stavebnl' denik. Denl'k bude

veden vorigina’le se 2 prflpisy. Do dem’ku bude zhotovitel kaZdy den zapisovat véechny
skuteénosti, rozhodujici pro plnéni smlouvy oasového postupu praci a jejich jakosti. odchylky od
projektové dokumentace véetné jejich dvodném’.

11.2. Prévo provédét zépisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo. zéstupci autorského dohledu a oprévném’ zéstupci v souladu se
zékonem (1183/2006 8b., stavebm’ zékon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnim denI'ku nejpozdéji do
tfech pracovnich dnL‘], vpripadé mimof‘édné situace (havérie) ihned. Vpripadé mimorédné
nepfitomnosti pracovnika povéreného prflbéinou odbératelskou kontrolou objednatele na
stavbé, doruél’ zhotovitel text zépisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a 0d doruéem’
zaéne plynout tridennr’ Ihflta. Jestliie na zépis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu,
znamené to, 2e druhé strana se za’pisem souhlasi.

11.4. Stavebni denl'ky s originélni verzi za’pisfl budou souéésti dokladfl, které pfedloii zhotovitel
objednateli k terminu zahéjeni pfejimaciho fizenl'.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1 Pro fe§eni aktuélnich otézek realizace dila bude Objednatel organizovat vdohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolm’ dny stavby).

12.2. Opatfeni dohodnuté pi‘i technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jedna’ni jsou pro smluvni strany zévazné a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvéleni smluvm’ch, technickych nebo statutérnich zéstupcfi uvedenych v élénku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se zném’m zépisu nebo zéznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
mt] po obdrieni zépisu.

13. PREJiMAci RiZENi
13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Zhotovitel doséhne

dokonéeni dila vden Uspééného ukonéenl’ prejimaciho fizem’, pfi némi Objednatel potvrdi, 2e
dokonéené dilo od zhotovitele prejl'mé a za jakych podml’nek tak éini. O pfejimacim fizem’ bude
sepsén zépis o odevzdéni a pfevzetl' stavby. Pfipravenost dl’la k pfevzeti uréuje Objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelené oést bude pfevzata po Uplném dokonéenl’, které nebréni
bezpeénému uiivéni dila. Dilo nesml’ obsahovat vady oi nedodélky, které samy o sobé éi
v souhrnu bréni nebo ztéZujI' uiivénl' objednateli.

- Zpflsobilost pfedévaného dl'la bude prokézéna provedenim véech zkouéek predepsanych
projektovou dokumentaci a schvélenym plénem kontrol dle élénku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokéie zhotovitel nésledné:

- tlakové zkouéky a daléi zkouéky predepsané zadévacr’ dokumentaci nebo vyplyvajl’ci
zplénu kontrol, budou provedeny na stavbé za uoasti objednatele a budouciho
provozovatele a o jejich vysledku bude sepsén protokol.

13.3. Pfejl’maci fizenl’ svolé Objednatel do 10 dnfl ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznémi
ukonéenl’ praci.
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13.4. Zhotovitel pi‘edé objednateli kdatu zahéjeni pi‘ejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného
provedeni a daléi doklady die techto smluvnich podminek. Pfedévané dokumentace a doklady
budou pfedem pfedloieny ke kontrole zéstupci odbératelské kontroly a to minimélné 5
pracovnich dnfl pied zahéjenl’m pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je oprévnén odmitnout pfevzit dodévku, které mé vady.

13.6. V pfipadé, 2e pfi pfedévéni a pfebiréni dila budou zjiétény drobné vady (“:i nedodélky nebrénici
fédnému uzivéni dila, zavazuje se objednatel dilo pievzit i s témito drobnymi vadami a
nedodélky, v tomto pfipadé bude celkové cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. (“:Iénku 5.
platebni podminky.

14. RIZIKA A POJISTENi
14.1. Zhotovitel nese veékerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poékozeni a zniéeni materiélu,

zai‘izeni, mechanism“; a pomflcek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila. a to
a2 do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovnéi odpovidé za ékody na dile. daléim majetku objednatele a majetku tietich osob
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti
za ékodu zpflsobenou jeho provozni éinnosti, odpovidé zhotovitel i z titulu zvla’étni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za ékodu zpi’isobenou provozem dopravnich prosti‘edkfl. provozem
zvléét’ nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé sjednano odpovidajici pojiéténi 2a rizika a ékody uvedené
v (":I.14.1. a 14.2. ve vyéi 40 miliénfl Kc“: u Ceské pojiét’ovna, a.s. p0 celou dobu plnéni zakézky.

15. SMLUVNi POKUTY

15.1. V pfipadé, ie zhotovitel svou vinou nedoei termin dokonéeni dila dle (“:I. 3 této smlouvy, mé
objednatel prévo L’iétovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny dila za kaidy kalendéfni den
prodleni. Zékladem pro vypoéet pokuty je cena (":ésti dila, se kterou je zhotovitel ve zpoidéni.

15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky (":i vady uvedené vzépise o odevzdéni a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, mé objednatel prévo L'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyiéi 2 000,-
Kc': za kaidy nedodélek éi vadu, u nichi je v prodleni, a za kaidy den prodleni.

15.3. V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady zjiéténé v zéruéni lhflté ve sjednaném terminu podle
élénku 9. této smlouvy, mé objednatel prévo Uétovat smluvni pokutu ve vyéi 2 000,- Kc": za
kaidou vadu a den prodleni.

15.4. fl’padé, 2e zhotovitel nezlikviduje zaiizeni staveniété vterminu dle él. 3 téchto smluvnich
podminek, mé objednatel prévo L'Jétovat smluvni pokutu 1 000,- Kc": za kaZdy den prodleni.

15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s L'Jhradou oprévnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidy
kalendéfni den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicfl od data protokolérniho pfedéni stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidaji’ci east zédriného vztahujici
se k nesplnéné podmince. Tato ééstka rovnajici se hodnoté zédrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA
16.1. Zhotovitel musi zabezpeéit objednateli ochranu proti ékodém ze véech nérokfl a poiadavki‘]

vzniklych poruéenim prév autorsch a patentovanych, ochrannych znémek. jmen nebo jinych
ochrannych prév. Pokud budou pro provedeni dila takové to préva, znémky nebo jména
pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni néklady opatiit poti‘ebné licence.
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16.2. Zhotoviteli zflsta’vaji autorské préva na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouiité vlastni
vyna’lezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouZiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
17.1. Vlastnl’kem zhotovovaného dila je objednatel 5 mm, 2e jiné dohoda se nepfipouéti. Vlastnictvi

novych dodévek pfechézi na objednatele postupné na zékladé uhrady faktur stim, 2e po
podepsém’ pfedévaciho protokolu a uhrazenl’ 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stévé vlastnikem dI’Ia celého.

17.2. Nebezpeél’ za ékody na zhotovovaném dile nese Zhotovitel a2 do okamZiku pi‘edéni pi‘edmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAvo 7
Smlouva se bude fidit Obéanskym zékonikem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazujl'
vynaloiit veékeré Usih’, aby event. spory, které mohou vzniknout v prfibéhu realizace dila, byly
feéeny cestou vzéjemné dohody.

19. WsSi mg
19.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za (":ésteéné nebo L'Jplné neplnéni sm!uvm’ch

zévazktl, jestliie 5e tak stalo v dflsledku vyéél' moci. Za vyééi moc se poklédaji okolnosti, které
vznikly po uzavfem’ této smlouvy vdfisledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udélosti mimofédné a neodvratitelné povahy a majI' bezprosti‘edni vliv na plnéni dila.

19.2. Vpfipadé vyééi moci se prodluiuje Ihflta ke splnéni smluvnich zévazkfl podle dohody
smluvnl’ch stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal pfl'pad vyééi moci musf 0 tom nejpozdéji do 5 dnfi od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dm‘] po jejl'm skonéem’, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. fipadé, 2e by vyééi moc zpfisobila odloienl' smluvnich zévazkfl o vice nei 3 mésice,
dohodnou se smluvni strany na dalél'm postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAVI‘sREoNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajl’ci platnost véechna pfedchozi ujedném’ o této smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvm’mi stranami.

20.2. Véechny zkamenéliny, vykopévky oi jiné pfedméty geologického éi archeologického Vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutm’m majetkem (:eského stétu.

20.3. Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tf‘etl' osobu.

20.4. V pi‘l’padé, 2e v prflbéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude Zhotovitel zvlastnl’ viny
vprodleni splnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude doeovat
technologickou kézefi a ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, ma objednatel prévo odstoupit
od smlouvy bez néhrady ékody, které by tl'm Zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mfiie déle od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnéni,
b) névrh na prohlééeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) Zhotovitel vstoupi do Iikvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje L’Ioinné spolupracovat se véemi dalél'mi Uéastnl’ky vystavby scilem
vytvofit co nejlepél’ podminky pro optimélnl’ prflbéh pfl'pravy, realizace a zprovoznéni stavby.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

Datum:

OBJEDNATEL

akciové spoleénost

Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provédét zmény v technickém Feéeni stavby,
které by vedly ke sniZeni investiénich nebo provoznich nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi. poéité 3 hi a nebude vfloi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu iédné ékody.

Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi Objednatel
obeI’ dva stejnopisy.

Nedl'lnou souéésti smlouvy je nabl’dkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.

Smluvni strany se dohodly, 2e zejména pro Uéely:

- protokolérm’ho predénl' stavby
- podkladfl pro fakturaci
- pfedéni a prevzeti staveniété

budou zésadné pouil’vat jen formulére objednatele, pf‘edloiené zmocnéncem objednatele pro
technické jednéni (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim zna’m cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, 2e sjejim
obsahem souhlasr’ a 2e smlouvu uzaviraji na zékladé své svobodné a véiné vflle, nikoliv v tisni
za népadné nevyhodnych podminek. Na dflkaz této skuteénosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva' v souladu s ustanovem’m § 6 odst. 1 zék. 6. 340/2015 8b., 0 zvlés'tnich
podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uver'ejr'lovéni téchto smluv a o registru smluv (zakon
oregistru smluv), Uéinnosti dnem jejiho uverejnénl' v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uverejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uverejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym prévnim
fédem.

03 02. 2021 Datum: 1.02.2021

ZHOTOVITEL

Vodérny Kla —- , .s.
Ing. Josef Zivnilstek, feditel spoleénosti

RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel spoleénosti
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