
#RT

Stavba: HERUDEK20

II.etapa

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 47906898

DIČ: CZ47906898

760 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HS HSV

PSVPSV

MO MON

VN Vedlejší náklady

ON
Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

# Zaokrouhlení CZK

# Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 10.2.2021

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

zařízení staveniště

dokumentace skuteč.provedení, 
geodetické práce 66 000,00

24 466 896,84

29 604 945,37

24 466 896,84

450 000,00

24 466 897,00

Položkový rozpočet stavby

0,16

8 145 908,39

41 955,10

KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu

MANAG, a.s.

Celkem

15 763 033,35

Zarámí 92
Zlín
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Rekapitulace dílčích částí

#CA
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 Stavba 0 20 745 138 4 356 479 25 101 617 87

2
SO 01b 0 1 804 794 379 007 2 183 801 8

3
01b 0 1 804 794 379 007 2 183 801 8

2
SO 02-08 0 14 840 549 3 116 515 17 957 064 62

3
SO 02 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 02 0 115 111 24 173 139 284 0

3
SO 02-08 0 79 277 16 648 95 925 0

3
SO 02-08 0 205 579 43 172 248 751 1

3
SO 02-08 0 186 106 39 082 225 188 1

3
SO 02-08 0 155 559 32 667 188 226 1

3
SO 02-08 0 207 581 43 592 251 173 1

3
SO 02-08 0 46 130 9 687 55 817 0

3
SO 02-08 0 90 310 18 965 109 275 0

3
SO 02-08 0 609 211 127 934 737 145 3

3
SO 03 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 03 0 116 671 24 501 141 172 0

3
SO 04 0 117 521 24 679 142 200 0

3
SO 04 0 157 989 33 178 191 167 1

3
SO 04  0 1 913 688 401 874 2 315 562 8

3
SO 05 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 05 0 117 571 24 690 142 261 0

3
SO 06 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 06 0 117 871 24 753 142 624 0

3
SO 07 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 07 0 117 571 24 690 142 261 0

3
SO 08 0 1 728 205 362 923 2 091 128 7

3
SO 08 0 117 571 24 690 142 261 0

2
SO 09 0 2 091 916 439 302 2 531 218 9

3
01 0 1 514 849 318 118 1 832 967 6

3
02 0 156 560 32 878 189 438 1

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace

Optim - AKT

Optim - EPS

Optim - EZS

Přístřešek

Optim1 - KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - Přístřešek

Chatky

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace

Optim - Elektroinstalace

Optim - ZTI-invalidé

Optim1 - Architektonicko stavební řešení

Optim - HR

Optim - SK

Optim - STA

Optim - VZT

Optim1 - ZTI

Optim - Elektroinstalace

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace

Kolárna, šatny

Optim1 - Architektonicko stavební řešení

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace

Optim - Architektonicko stavební řešení

Optim - Elektroinstalace
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3
03 0 129 966 27 293 157 259 1

3
05 0 44 149 9 271 53 420 0

3
06 0 42 020 8 824 50 844 0

3
07 0 49 412 10 377 59 789 0

3
08 0 32 128 6 747 38 875 0

3
09 0 40 467 8 498 48 965 0

3
10 0 82 365 17 297 99 662 0

2
SO 10 0 735 963 154 552 890 515 3

3
01 0 735 963 154 552 890 515 3

2
SO 12 0 1 209 056 253 902 1 462 958 5

3
01 0 526 566 110 579 637 145 2

3
02 0 682 490 143 323 825 813 3

2
SO 13 0 2 218 941 465 978 2 684 919 9

3
01 0 1 189 692 249 835 1 439 528 5

3
02 0 1 029 249 216 142 1 245 391 4

2
SO 14 0 618 056 129 792 747 848 3

3
01 0 618 056 129 792 747 848 3

2
SO 15 0 360 559 75 717 436 276 2

3
01 0 192 775 40 483 233 258 1

3
02 0 167 784 35 235 203 018 1

2
SO 17 0 71 063 14 923 85 986 0

3
01 0 71 063 14 923 85 986 0

0 23 950 897 5 029 688 28 980 585 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 226 650,00 1

_1 HSV 28 161,72 0

_1 HSV 69 768,00 0

_10 HSV 27 128,00 0

_10 HSV 74 874,00 0

Hřiště

Optim - Hřiště

Optim - HR

Optim - SK

Optim1 - EKV

Parkoviště

Optim - Stavební rozpočet

Optim - ZTI

Optim - VZT

Optim - EZS

Optim1 - EPS

Kabely a vodiče

Celkem za stavbu

Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětlení

Optim - Rekonstrukce přípojky NN a veřejné osvětle

Optim1 - Oplocení

Terénní úpravy, ohniště, sadové úpravy

Optim - sadovnické úpravy

Optim - ohniště a udírna

Optim - Dětské hřiště

Zpevněné plochy, vnější schodiště, opěrné zdi

Optim - Stavební rozpočet

Opěrné zdi

Oplocení

Zařízení

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Zařízení

Trasy
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_11 HSV 94 225,00 0

_15 HSV 74 277,00 0

_19 HSV 145 859,00 1

_2 HSV 18 912,00 0

_2 HSV 224 665,00 1

_2 HSV 45 640,25 0

_3 HSV 8 718,00 0

_3 HSV 41 340,00 0

_3 HSV 8 887,25 0

_3 HSV 62 670,00 0

_4 HSV 15 060,00 0

_4 HSV 12 865,00 0

_4 HSV 29 937,00 0

_5 HSV 20 735,00 0

_5 HSV 51 212,00 0

_5 HSV 33 113,00 0

_5 HSV 1 355,00 0

_6 HSV 47 115,00 0

_6 HSV 14 157,00 0

_6 HSV 14 920,00 0

_7 HSV 840,00 0

_7 HSV 22 500,00 0

_7 HSV 95 437,00 0

_7 HSV 21 218,00 0

_7 HSV 31 053,80 0

_8 HSV 5 500,00 0

_8 HSV 26 878,00 0

_8 HSV 1 393,00 0

_8 HSV 84 813,00 0

_9 HSV 2 365,00 0

_9 HSV 104 545,00 0

_9 HSV 38 496,00 0

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Trasy

Svítidla vč. zdrojů

Trasy

Zařízení

Trasy

Příslušenství

Přístroje

Trasy

VÝSADBA KEŘŮ SOLITÉRNÍCH

Úložný materiál

VÝSADBA SKUPIN KEŘŮ

Zařízení

Přístroje

Svítidla vč. zdrojů

VÝSADBA STROMŮ

Zařízení č.3 - Větrání WC a koupelen

Zařízení č.7 - Větrání kolárny

Lešení

Rozvaděč RS

STROMY OVOCNÉ (prostokořenný 
polokmen)

KEŘE VE SKUPINOVÝCH VÝSADBÁCH 
(3 ks/m2, bal, v. 40

Revize a uvedení do provozu

Úložný materiál

Zařízení

KEŘE SOLITÉRNÍ ČI V MENŠÍCH 
SKUPINÁCH

Uzemnění a hromosvod

Zařízení č.6 - Odvod od digestoří

Trasy

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Příslušenství

STROMY OKRASNÉ (bal, ok 14 -16 cm)
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0 HSV 75 557,00 0

1 HSV 736 744,96 3

10 HSV 8 021,94 0

2 HSV 549 312,12 2

3 HSV 5 530 470,33 23

4 HSV 1 313 002,08 5

46 HSV 568 760,00 2

5 HSV 1 950 233,83 8

61 HSV 114 314,40 0

62 HSV 1 289 252,73 5

63 HSV 1 064 419,83 4

64 HSV 5 696,00 0

8 HSV 27 820,00 0

91 HSV 16 863,00 0

94 HSV 195 128,95 1

95 HSV 132 841,95 1

99 HSV 292 182,21 1

M21 HSV 45 629,00 0

ON HSV 16 000,00 0

VN HSV 3 500,00 0

_1 PSV 17 184,00 0

_10 PSV 650,00 0

_11 PSV 63 917,00 0

_12 PSV 79 800,00 0

_13 PSV 186 586,00 1

_5 PSV 8 250,00 0

711 PSV 428 618,65 2

712 PSV 487 061,68 2

713 PSV 200 964,01 1

721 PSV 202 028,00 1

722 PSV 226 330,68 1

725 PSV 468 807,09 2

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Nepřiřazený díl

Zemní práce

SPECIFIKACE POMOCNÉHO 
MATERIÁLU

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní položky

Uzemnění a hromosvod

Uzemnění a hromosvod - celkem

Rozvaděč RS

Revize a uvedení do provozu

Elektromontáže

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Zemní práce

Zařizovací předměty

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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762 PSV 366 197,04 2

763 PSV 4 450,77 0

764 PSV 184 504,67 1

766 PSV 2 497 592,49 10

767 PSV 1 047 617,69 4

769 PSV 444 582,00 2

771 PSV 81 654,00 0

776 PSV 254 689,85 1

781 PSV 220 591,12 1

783 PSV 361 816,89 2

784 PSV 138 449,76 1

799 PSV 173 565,00 1

_10 MON 1 300,00 0

M21 MON 40 655,10 0

Cena celkem 23 950 896,84 100

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Ostatní

Ostatní položky

Elektromontáže

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové
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