

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HERUDEK20 KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu**  
**II.etapa**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **MANAG, a.s.** IČO: **47906898**  
**Zarámí 92** DIČ: **CZ47906898**  
**760 01 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			15 763 033,35
PSV			8 145 908,39
MON			41 955,10
Vedlejší náklady	<i>zařízení staveniště</i>		450 000,00
Ostatní náklady	<i>dokumentace skuteč.provedení, geodetické práce</i>		66 000,00
<b>Celkem</b>			<b>24 466 896,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 24 466 896,84 CZK

Zaokrouhlení 0,16 CZK

**Cena celkem bez DPH 24 466 897,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 29 604 945,37 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **10.2.2021**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

#	Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1		Stavba	0	20 745 138	4 356 479	25 101 617	87
2	<b>SO 01b</b>	<b>Přístřešek</b>	<b>0</b>	<b>1 804 794</b>	<b>379 007</b>	<b>2 183 801</b>	<b>8</b>
3	01b	Optim1 - KŘM Omk - FKSP - ÚZ Pluml	0	1 804 794	379 007	2 183 801	8
2	<b>SO 02-08</b>	<b>Chatky</b>	<b>0</b>	<b>14 840 549</b>	<b>3 116 515</b>	<b>17 957 064</b>	<b>62</b>
3	SO 02	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 02	Optim - Elektroinstalace	0	115 111	24 173	139 284	0
3	SO 02-08	Optim - AKT	0	79 277	16 648	95 925	0
3	SO 02-08	Optim - EPS	0	205 579	43 172	248 751	1
3	SO 02-08	Optim - EZS	0	186 106	39 082	225 188	1
3	SO 02-08	Optim - HR	0	155 559	32 667	188 226	1
3	SO 02-08	Optim - SK	0	207 581	43 592	251 173	1
3	SO 02-08	Optim - STA	0	46 130	9 687	55 817	0
3	SO 02-08	Optim - VZT	0	90 310	18 965	109 275	0
3	SO 02-08	Optim1 - ZTI	0	609 211	127 934	737 145	3
3	SO 03	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 03	Optim - Elektroinstalace	0	116 671	24 501	141 172	0
3	SO 04	Optim - Elektroinstalace	0	117 521	24 679	142 200	0
3	SO 04	Optim - ZTI-invalidé	0	157 989	33 178	191 167	1
3	SO 04	Optim1 - Architektonicko stavební řeše	0	1 913 688	401 874	2 315 562	8
3	SO 05	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 05	Optim - Elektroinstalace	0	117 571	24 690	142 261	0
3	SO 06	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 06	Optim - Elektroinstalace	0	117 871	24 753	142 624	0
3	SO 07	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 07	Optim - Elektroinstalace	0	117 571	24 690	142 261	0
3	SO 08	Optim - Architektonicko stavební řešení	0	1 728 205	362 923	2 091 128	7
3	SO 08	Optim - Elektroinstalace	0	117 571	24 690	142 261	0
2	<b>SO 09</b>	<b>Kolárna, šatny</b>	<b>0</b>	<b>2 091 916</b>	<b>439 302</b>	<b>2 531 218</b>	<b>9</b>
3	01	Optim1 - Architektonicko stavební řeše	0	1 514 849	318 118	1 832 967	6
3	02	Optim - Elektroinstalace	0	156 560	32 878	189 438	1

3	03	Optim - ZTI	0	129 966	27 293	157 259	1
3	05	Optim - VZT	0	44 149	9 271	53 420	0
3	06	Optim - EZS	0	42 020	8 824	50 844	0
3	07	Optim1 - EPS	0	49 412	10 377	59 789	0
3	08	Optim - HR	0	32 128	6 747	38 875	0
3	09	Optim - SK	0	40 467	8 498	48 965	0
3	10	Optim1 - EKV	0	82 365	17 297	99 662	0
2	<b>SO 10</b>	<b>Parkoviště</b>	<b>0</b>	<b>735 963</b>	<b>154 552</b>	<b>890 515</b>	<b>3</b>
3	01	Optim - Stavební rozpočet	0	735 963	154 552	890 515	3
2	<b>SO 12</b>	<b>Hřiště</b>	<b>0</b>	<b>1 209 056</b>	<b>253 902</b>	<b>1 462 958</b>	<b>5</b>
3	01	Optim - Hřiště	0	526 566	110 579	637 145	2
3	02	Optim - Dětské hřiště	0	682 490	143 323	825 813	3
2	<b>SO 13</b>	<b>Zpevněné plochy, vnější schodiště, c</b>	<b>0</b>	<b>2 218 941</b>	<b>465 978</b>	<b>2 684 919</b>	<b>9</b>
3	01	Optim - Stavební rozpočet	0	1 189 692	249 835	1 439 528	5
3	02	Opěrné zdi	0	1 029 249	216 142	1 245 391	4
2	<b>SO 14</b>	<b>Oplocení</b>	<b>0</b>	<b>618 056</b>	<b>129 792</b>	<b>747 848</b>	<b>3</b>
3	01	Optim1 - Oplocení	0	618 056	129 792	747 848	3
2	<b>SO 15</b>	<b>Terénní úpravy, ohniště, sadové úpr.</b>	<b>0</b>	<b>360 559</b>	<b>75 717</b>	<b>436 276</b>	<b>2</b>
3	01	Optim - sadovnické úpravy	0	192 775	40 483	233 258	1
3	02	Optim - ohniště a udírna	0	167 784	35 235	203 018	1
2	<b>SO 17</b>	<b>Rekonstrukce přípojky NN a veřejné</b>	<b>0</b>	<b>71 063</b>	<b>14 923</b>	<b>85 986</b>	<b>0</b>
3	01	Optim - Rekonstrukce přípojky NN a ve	0	71 063	14 923	85 986	0
		<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>23 950 897</b>	<b>5 029 688</b>	<b>28 980 585</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kabely a vodiče	HSV			226 650,00	1
_1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	HSV			28 161,72	0
_1	Zařízení	HSV			69 768,00	0
_10	Trasy	HSV			27 128,00	0
_10	Zařízení	HSV			74 874,00	0

_11	Trasy	HSV			94 225,00	0
_15	Zařízení	HSV			74 277,00	0
_19	Trasy	HSV			145 859,00	1
_2	Svítlidla vč. zdrojů	HSV			18 912,00	0
_2	Trasy	HSV			224 665,00	1
_2	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	HSV			45 640,25	0
_3	Přístroje	HSV			8 718,00	0
_3	Svítlidla vč. zdrojů	HSV			41 340,00	0
_3	VÝSADBA STROMŮ	HSV			8 887,25	0
_3	Zařízení č.3 - Větrání WC a koupelen	HSV			62 670,00	0
_4	Úložný materiál	HSV			15 060,00	0
_4	VÝSADBA SKUPIN KEŘŮ	HSV			12 865,00	0
_4	Zařízení	HSV			29 937,00	0
_5	Příslušenství	HSV			20 735,00	0
_5	Přístroje	HSV			51 212,00	0
_5	Trasy	HSV			33 113,00	0
_5	VÝSADBA KEŘŮ SOLITÉRNÍCH	HSV			1 355,00	0
_6	KEŘE SOLITÉRNÍ ČI V MENŠÍCH SKUPINÁCH	HSV			47 115,00	0
_6	Uzemnění a hromosvod	HSV			14 157,00	0
_6	Zařízení č.6 - Odvod od digestoří	HSV			14 920,00	0
_7	KEŘE VE SKUPINOVÝCH VÝSADBÁCH (3 ks/m2, bal, v. 40	HSV			840,00	0
_7	Revize a uvedení do provozu	HSV			22 500,00	0
_7	Úložný materiál	HSV			95 437,00	0
_7	Zařízení	HSV			21 218,00	0
_7	Zařízení č.7 - Větrání kolárny	HSV			31 053,80	0
_8	Lešení	HSV			5 500,00	0
_8	Rozvaděč RS	HSV			26 878,00	0
_8	STROMY OVOCNÉ (prostokořenný polokmen)	HSV			1 393,00	0
_8	Trasy	HSV			84 813,00	0
_9	Montážní, spojovací a těsnící materiál	HSV			2 365,00	0
_9	Příslušenství	HSV			104 545,00	0
_9	STROMY OKRASNÉ (bal, ok 14 -16 cm)	HSV			38 496,00	0

0	Nepřiřazený díl	HSV			75 557,00	0
1	Zemní práce	HSV			736 744,96	3
10	SPECIFIKACE POMOČNÉHO MATERIÁLU	HSV			8 021,94	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			549 312,12	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 530 470,33	23
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 313 002,08	5
46	Zpevněné plochy	HSV			568 760,00	2
5	Komunikace	HSV			1 950 233,83	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			114 314,40	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 289 252,73	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 064 419,83	4
64	Výplně otvorů	HSV			5 696,00	0
8	Trubní vedení	HSV			27 820,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 863,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			195 128,95	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			132 841,95	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			292 182,21	1
M21	Elektromontáže	HSV			45 629,00	0
ON	Ostatní náklady	HSV			16 000,00	0
VN	Vedlejší náklady	HSV			3 500,00	0
_1	Zemní práce	PSV			17 184,00	0
_10	Ostatní položky	PSV			650,00	0
_11	Uzemnění a hromosvod	PSV			63 917,00	0
_12	Uzemnění a hromosvod - celkem	PSV			79 800,00	0
_13	Rozvaděč RS	PSV			186 586,00	1
_5	Revize a uvedení do provozu	PSV			8 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			428 618,65	2
712	Povlakové krytiny	PSV			487 061,68	2
713	Izolace tepelné	PSV			200 964,01	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			202 028,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			226 330,68	1
725	Zařizovací předměty	PSV			468 807,09	2

762	Konstrukce tesařské	PSV			366 197,04	2
763	Dřevostavby	PSV			4 450,77	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			184 504,67	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 497 592,49	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 047 617,69	4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			444 582,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			81 654,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			254 689,85	1
781	Obklady keramické	PSV			220 591,12	1
783	Nátěry	PSV			361 816,89	2
784	Malby	PSV			138 449,76	1
799	Ostatní	PSV			173 565,00	1
_10	Ostatní položky	MON			1 300,00	0
M21	Elektromontáže	MON			40 655,10	0
Cena celkem					23 950 896,84	100