

## Sousoší Panny Marie v Jaroměři - Restaurátorské práce

### Obnova spodních partií památky (I. etáž)

#### Přehled kapitol položkového rozpočtu:

OBNOVA I. ETÁŽE  
 RESTAUROVÁNÍ (KONZERVACE) VYBRANÝCH PRVKŮ SLOUPU  
 POMOCNÉ RESTAURÁTORSKÉ, KAMENICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE\*  
 ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, BOZP\*\*  
 RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A DOKUMENTACE  
 OSTATNÍ NÁKLADY (specifikujte)

#### Údaje o památce:

Název díla: Pilíř se sochou Panny Marie (Immaculaty)  
 Autor: M. B. Braun s dílnou  
 Datace: 1723-1727 (baroko)  
 Materiál: pískovec (hořický), epoxidové výdusky (faksimile)  
 Rejstř. č. v ÚSKP: 38142/6-1644  
 IdReg v IISP: 150107

poř. č.	položka	označení položky	m. j.	množství	jedn. cena (bez DPH)	celkem	celkem za položku	poznámka
<b>OBNOVA I. ETÁŽE</b>								
1	architektura Sousoší PM v úrovni I. etáže (do v. 1,1 m od stupňového pódia)	(balustr. pole 46-51)					<b>94 440,00</b>	vč. pilířů pod sochami světců, balustrádových polí č. 46-51 a vč. dlažby uvnitř balustrádových polí (celková plocha cca 33 m <sup>2</sup> )
	lokální předzpevnění, zpevňování (organokřemičitany)		m <sup>2</sup>	15	220,00	3 300,00		zejména balustr. a pilíře pod sochami
	očištění akrylátového (hnědého) nátěru		m <sup>2</sup>	29,2	950,00	27 740,00		
	čištění silikátového filmu (chem. a mech. čištění) a černých krust (chemické zábaly)		m <sup>2</sup>	11	1 230,00	13 530,00		vč. odstranění zbytkových produktů čištění
	konzervace obnažených kramlí (odrezení, pasivace, nátěry)		kpl	1	5 000,00	5 000,00		
	doplnění poškozených míst umělým kamenem (tzv. do tvaru)		kpl	1	18 000,00	18 000,00		vč. armatur u větších doplňků
	spárování		kpl	1	16 500,00	16 500,00		
	retuše		kpl	1	6 500,00	6 500,00		pouze lokální
	biocidní ošetření		m <sup>2</sup>	33	90,00	2 970,00		
	hydrofobizace madel balustrádových polí		m <sup>2</sup>	2	450,00	900,00		
2	horní schodišťový stupeň						<b>13 655,00</b>	profil cca 0,5 x 0,17 m
	čištění		bm	17,4	225,00	3 915,00		
	odstranění nevhodných a dožilých vysrávek a spárování		kpl	1	2 000,00	2 000,00		
	revize kramlí (příp. výměna za nerezové)		kpl	1	3 500,00	3 500,00		
	spárování		kpl	1	2 500,00	2 500,00		
	barevné retuše		bm	17,4	100,00	1 740,00		pouze lokální
3	spodní schodišťový stupeň						<b>30 140,00</b>	profil cca 0,55 x 0,17 m
	čištění		bm	20,5	230,00	4 715,00		
	odstranění nevhodných a dožilých vysrávek a spárování		kpl	1	2 000,00	2 000,00		
	revize a doplnění základu (částečná demontáž)		bm	20,5	750,00	15 375,00		
	revize kramlí (příp. výměna za nerezové)		kpl	1	3 500,00	3 500,00		
	spárování		kpl	1	2 500,00	2 500,00		
	barevné retuše		bm	20,5	100,00	2 050,00		pouze lokální

**Sousoší Panny Marie v Jaroměři - Restaurátorské práce**  
**Obnova spodních partií památky (I. etáž)**

4	kamenné (šikmé) pódium						<b>80 450,00</b>	
	čištění	m <sup>2</sup>	25	230,00	5 750,00			
	rozebrání kam. prvků	m <sup>2</sup>	25	300,00	7 500,00			
	vyčištění a vybrání plochy pódia do hloubky 0,2 m	m <sup>2</sup>	25	350,00	8 750,00			
	vytvoření drenážních per (jednoduchá drenáž)	kpl	1	6 000,00	6 000,00			svedení mimo ohrazení, kamen. drť 8/16 mm
	vytvoření štěrkového (hutněného) lože	m <sup>2</sup>	25	500,00	12 500,00			podle v. kamenných desek
	náhrada nejvíce narušených kamenů za nové	m <sup>2</sup>	2	3 100,00	6 200,00			kámen z lomu Dubenec
	osazení kam. prvků do vápenocementové malty	m <sup>2</sup>	25	680,00	17 000,00			
	doplnění poškozených míst umělým kamenem	kpl	1	6 000,00	6 000,00			
	spárování	m <sup>2</sup>	25	280,00	7 000,00			
	retuše	kpl	1	1 500,00	1 500,00			pouze lokální
	biocidní ošetření	m <sup>2</sup>	25	90,00	2 250,00			
5	podnož kamenného ohrazení						<b>144 570,00</b>	profil podnože 0,36 x 0,17 m)
	čištění	bm	29,5	230,00	6 785,00			
	rozebrání podnože	bm	29,5	350,00	10 325,00			demontáž pilířů a plot. polí viz položky č. 6,7
	vyčištění a vybrání plochy pod podnoží do hloubky 0,8 m	m <sup>2</sup>	25	675,00	16 875,00			
	vytvoření drenážních per (jednoduchá drenáž)	kpl	1	16 500,00	16 500,00			svedení mimo ohrazení, kamen. drť 8/16 mm
	vytvoření štěrkového (hutněného) lože v hloubce 0,6 m	bm	29,5	550,00	16 225,00			
	nový základ podnože s ocelovými táhly (10 mm)	bm	29,5	750,00	22 125,00			
	náhrada nejvíce narušených kamenů podnože za nové	bm	2,5	5 500,00	13 750,00			kámen z lomu Dubenec, cca 0,2 m <sup>3</sup>
	revize a oprava armování - kramlí (nerezová ocel)	kpl	1	6 400,00	6 400,00			
	osazení kam. prvků do vápenocementové malty	bm	29,5	650,00	19 175,00			
	doplnění lehce poškozených míst umělým kamenem	kpl	1	7 500,00	7 500,00			
	spárování	kpl	1	4 200,00	4 200,00			
	retuše	kpl	1	2 350,00	2 350,00			pouze lokální
	biocidní ošetření	bm	29,5	80,00	2 360,00			
<b>RESTAUROVÁNÍ (KONZERVACE) VYBRANÝCH PRVKŮ SLOUPU</b>								
6	kamenné pilíře ohrazení (v. cca 1 m)	52-63					<b>65 220,00</b>	hranolový typ 6 ks (0,43 x 0,43 m), šestiboký typ 6 ks (průměr 0,46 m), vrcholová koule průměr 0,37 m
	předzpevnění, zpevnění	ks	12	450,00	5 400,00			organokřemičitany
	demontáž a osazení pilířů	ks	12	3 500,00	42 000,00			viz pol. č. 5
	předčištění, čištění	ks	12	450,00	5 400,00			
	tmelení	ks	12	450,00	5 400,00			
	retuše	ks	12	250,00	3 000,00			
	biocidní ošetření	ks	12	150,00	1 800,00			
	hydrofobizace	ks	12	185,00	2 220,00			pouze vrcholové koule
7	železná plotová pole cca 0,7 x 1,75 m	64-75					<b>111 600,00</b>	
	demontáž a znovuosazení	ks	12	2 800,00	33 600,00			viz pol. č. 5
	konzervace (čištění, pasivace)	ks	12	1 500,00	18 000,00			
	opravy a doplňky (zvláštní ošetření kotevních patek)	ks	12	2 000,00	24 000,00			
	základní antikoroziní nátěr (2 vrstvy)	ks	12	1 800,00	21 600,00			
	vrchní nátěr (kovářská barva s grafitem)	ks	12	1 200,00	14 400,00			

**Sousoší Panny Marie v Jaroměři - Restaurátorské práce**  
**Obnova spodních partií památky (I. etáž)**

<b>POMOCNÉ RESTAURÁTORSKÉ, KAMENICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE*</b>						
8	manipulace s prvky	kpl	1	22 000,00	22 000,00	<b>22 000,00</b>
9	pomocné konstrukce	kpl	1	16 400,00	16 400,00	<b>16 400,00</b>
10	převoz a odvoz hmot (kamenná drť, zemina apod.)	kpl	1	12 000,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
<b>ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, BOZP**</b>						
11	pevné oplocení pracoviště	kpl	1	25 000,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>
12	označení pracoviště	ks	1	10 000,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
<i>vč. vymezeného stání pro vozidla (3 místa)</i>						
<i>informační tabule min. 0,8 x 0,5 m se základními údaji o stavbě a dodavateli</i>						
<b>RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A DOKUMENTACE</b>						
<i>Dokumentace rest. prací podle vyhlášky č. 66/1988 Sb.</i>						
13	dokumentace zásahu	kpl	1	10 000,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>
14	restaurátorská zpráva	ks	3	6 000,00	18 000,00	<b>18 000,00</b>
15	restaurátorská zpráva - digitalizovaná verze	ks	1	2 500,00	2 500,00	<b>2 500,00</b>
<b>OSTATNÍ NÁKLADY (specifikujte)</b>						
16	vyřízení dopravního značení		1	15 000,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM bez DPH</b>						
						<b>670 975,00</b> Kč
<b>DPH</b>		sazba	15 %			<b>100 646,25</b> Kč
<b>NÁKLADY CELKEM včetně DPH</b>						<b>771 621,25</b> Kč