

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.:

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (PA 633180266)

TO : TO Hranice na Moravě (2)

Termín dodání: 30.6.2021

Místo : TO Hranice

Termín : Únor 2021

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							543 429,33

ZRN - SO 01

309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačů v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	1,400		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	3 300,000		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00
ZRN - SO 02							

ZRN Celkem**0,00****VON - SO 03**

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	0,000		0,00

VON Celkem**0,00**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1352725

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b57a8deb-5fd4-421b-92a6-cd1519c0d1fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2021 10:19:02



91cb3962-54e5-4295-928b-0a3f46acad33