

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.:

**Akce :** Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2 (PA 633180268)

TO : TO Hranice (1)

**Termín dodání: 30.6.2021**

Místo : žst.Lipník - vč.19, 5, žst. Skalka - vč. 1, žst. Hranice n.M. - 9.SK a 11.SK + vých.č. 20

Termín : leden 2021

Kontakt :

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 706 919,92</b>

**ZRN**

313	K	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	88,200		0,00
49	K	5907010080	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "d"	m	7,200		0,00
115	K	5907025040	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	1 428,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	300,000		0,00
220	K	5910010030	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49	m	128,000		0,00
223	K	5910010120	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65	m	530,000		0,00
224	K	5910010130	Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49	m	1 300,000		0,00
235	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000		0,00
236	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,000		0,00
274	K	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 572,000		0,00
536	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	1,200		0,00
558	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	104,422		0,00
562	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	104,422		0,00
567	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	208,844		0,00
568	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00

**ZRN Celkem****0,00****VON**

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			0,00

**VON Celkem****0,00**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1352947

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3d45b4c1-6055-4e1f-9447-1b986f7b62a6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.02.2021 11:15:01



ae77d76d-5a3d-4c9c-89dd-d0bdc97dd83f